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CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ZOLA PREDOSA E LA SOCIETA’ EDILFORME S.R.L. PER UN INTERVENTO DI 
TRASFORMAZIONE INTEGRALE DEL LOTTO, RIGENERAZIONE DEL TESSUTO URBANO, CAMBIO DI DESTINAZIONE 
D’USO IN RESIDENZIALE E CONTESTUALE REALIZZAZIONE DI QUOTA PARTE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE 
CONVENZIONATA SU UN’AREA UBICATA NEL SUB AMBITO C10.1 “parte” AR.s8 RIALE NORD IN LOCALITA’ RIALE, 
VIA ALLENDE   
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Il giorno …………………………….….. del mese di …………………………………………….., dell'anno 2020 in 
………..………………………………………, avanti a me Dott ...……………………………………………………………….... sono presenti: 

il Signor Enrico Cesari, nato a Bologna il 23.12.1980, Codice Fiscale CSR NRC 80T23 A944A, residente per la carica a Zola 
Predosa (BO), Via Rigosa 40, che interviene non in proprio ma nella sua qualità di Amministratore Delegato della 
Edilforme S.r.l., iscritta nel Registro delle Imprese di Trento con il numero di iscrizione e codice fiscale 02232230371 e 
nel REA al n. TN-136846, a ciò autorizzato con Delibera di Consiglio n………….. ; 

(d'ora in poi indicato anche, per brevità: "il Soggetto Attuatore") 

E 

La Signora Simonetta Bernardi, nata a …………………, il …………………………………………………………… il quale interviene nella 
sua qualità di ……………………… del Comune di Zola Predosa, Viale della Repubblica 1, Zola Predosa (BO) codice fiscale 
01041340371, in esecuzione della delibera consiliare n ………………… del …………………………………. 

(d'ora in poi, anche: "il Comune") 

Detti comparenti della cui identità personale, qualifica e capacità a contrarre io ufficiale rogante sono certo, 
assumendone la piena responsabilità, 

PREMESSO CHE: 

- la Società Edilforme Srl ha acquisito le aree oggetto del Permesso di Costruire, individuate al foglio 28 particelle 
286, 287, 288, 289, del Catasto di Zola Predosa, con atto a Ministero Notaio …….. in data ……… Rep….. Racc….. 

- dette aree sono classificate dal PSC vigente all'interno dell'ambito di riqualificazione "AR.s8", sub Ambito C10.1 
"parte".  
Trattasi di "Ambito da riqualificare per ridisegno e rigenerazione urbana - AR" e precisamente di "Ambito in cui il 

PSC prevede interventi di trasformazione urbanistica, attraverso la sostituzione e integrazione dei tessuti esistenti - 

AR.s", disciplinato dagli artt.  6.16 ss. delle Norme di PSC (elaborato AB.PSC.1) e dall'apposita Scheda allegata a 
dette Norme (elaborato AB.PSC.2), che denomina l'ambito "Zola Predosa - riale Nord - AR.s8", che comprende tra i 
vari comparti il sub ambito "C10.1"; 

- in particolare, la Scheda normativa d’ambito, al paragrafo “Interventi ammessi in assenza di POC”, dispone che in 
tal caso è ammesso il mutamento della destinazione d’uso verso la funzione residenziale mediante la 
trasformazione integrale del lotto e rigenerazione del tessuto urbano, trasformazione estesa all’intero edificio 
preesistente e al lotto autonomamente funzionale, attuabile  mediante intervento edilizio diretto convenzionato, 
così come indicato al successivo punto m) della Scheda, “Modalità di attuazione e possibilità di suddivisione in sub-

ambiti”, in base al PRG come modificato per effetto della Variante urbanistica denominata “Variante minore al PRG 

vigente, di anticipazione del PSC, limitata, finalizzata alla risoluzione di problematiche urbanistiche locali e alla 

rettifica di alcune indicazioni del PRG”, approvata con D.C.C. n. 101 del 19.12.2012; 
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CONSIDERATO CHE: 

- a norma dell’art. 28 bis, “Permesso di costruire convenzionato”, D.P.R. n. 380/2001: 
“(…) 2. La convenzione, approvata con delibera del consiglio comunale, salva diversa previsione regionale, specifica 

gli obblighi, funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter 

conseguire il rilascio del titolo edilizio, il quale resta la fonte di regolamento degli interessi. 

Sono, in particolare, soggetti alla stipula di convenzione: 

a) la cessione di aree anche al fine dell'utilizzo di diritti edificatori; 

b) la realizzazione di opere di urbanizzazione fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera g), 

del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163(ora art. 1, co. 2, lett. e) e art. 36, commi 3 e 4, d.lgs n. 50 del 2016; 

c) le caratteristiche morfologiche degli interventi; 

d) la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale. 

4. La convenzione può prevedere modalità di attuazione per stralci funzionali, cui si collegano gli oneri e le opere di 

urbanizzazione da eseguire e le relative garanzie”; 

- in conformità alla previgente LR 20/2000 e s.m.i. art. A-6bis, “Scelte strategiche per lo sviluppo delle politiche 

pubbliche per la casa” il 20% del dimensionamento complessivo del nuovo insediamento residenziale sarà 
destinato ad edilizia residenziale sociale. Inoltre, ai sensi del successivo art. A-6ter, “Misure per l'attuazione degli 

interventi di edilizia residenziale sociale”, c. 6 “La convenzione urbanistica, di cui all'articolo A-26, comma 4, può 

prevedere che i soggetti interessati realizzino direttamente, in tutto o in parte, gli interventi di edilizia residenziale 

sociale previsti dal POC, in conformità alla normativa vigente”; 

- il PSC vigente nel Comune di Zola Predosa prevede il concorso alle politiche ERS anche degli ambiti di 
riqualificazione urbana “AR.s” ed, in particolare il co. 10 dell'art. 6.18, dispone: 

"In tutti gli ambiti AR la quota di interventi di edilizia abitativa sociale (per l'affitto temporaneo o permanente e per 

la vendita, con caratteristiche e condizioni tipologiche, economiche, temporali definite dall’Amministrazione 

Comunale, nelle diverse forme previste dalla legislazione regionale in materia) dovrà essere superiore alla quota 

minima definita dal POC in rapporto al totale dell’edilizia residenziale realizzabile nell’ambito, (…) " 

Il che, in lettura combinata con il co. 10 dell'art. 4.6, fa rilevare come ciò che afferisce al contributo negoziale di 
sostenibilità sia la "quota aggiuntiva" di ERS, richiesta ai sensi dell'art. 6.18 e 6.24 del PSC rispettivamente per gli 
ambiti AR e AN, oltre al minimo ordinariamente dovuto. 

- a norma dell'art. 17, "Riduzione o esonero del contributo di costruzione", D.P.R. n. 380/2001, " 1. Nei casi di edilizia 

abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti, il contributo afferente al permesso di costruire è ridotto 

alla sola quota degli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del permesso si impegni, a mezzo di una convenzione 

con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo 

prevista dall'articolo 18"; 

- il PRG, il PSC ed il RUE prescrivono che i permessi di costruire convenzionati siano assoggettati ai criteri perequativi 
di cui all’art. 7 della previgente L.R. 20/2000 ed in particolare alla corresponsione del contributo negoziale di 
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sostenibilità di cui all'art. 16, in base ai criteri stabili dall’art. 4.7. del PSC vigente e dall’art. 3.1.5 paragrafo 10 "Zona 

D3.10 ambiti di riconversione e riqualificazione dei tessuti urbani esistenti" del PRG; 

- le modalità di determinazione del contributo negoziale di sostenibilità per il sub Ambito in questione sono definite 
dall'apposita scheda d'ambito di PSC e dal PRG come differenziale del valore fondiario determinato dalla 
destinazione d’uso insediata rispetto all’uso produttivo pre-vigente; 

- la presente convenzione è quindi destinata a disciplinare tali aspetti; 

DATO ATTO CHE: 

- il Soggetto Attuatore ha presentato una preliminare proposta di schema di assetto registrata al Prot. 5777 del 
24/02/2020 su cui la Giunta ha espresso una preliminare condivisione dell’impianto progettuale e strategico nella 
seduta del 04/03/2020 (Prot. 7908 del 18/03/2020); 

- il Soggetto Attuatore ha presentato la richiesta di Permesso di Costruire Convenzionato, registrato al Prot. 10781 
del 23/04/2020 e successive integrazioni, contenente il progetto delle opere da realizzarsi sulle aree di proprietà 
della stessa Edilforme e su altre aree, previa preventiva acquisizione al patrimonio comunale/proprietà, al fine di 
garantire la sostenibilità dell’intervento; 

- sulla richiesta di Permesso di costruire sono stati espressi i seguenti Pareri: 

1. Parere dell’AZIENDA USL DI BOLOGNA, acquisito in data  10 06 2020 al PG. n. 13885; 
2. Parere favorevole condizionato Hera Spa acquisito in data 11/06/2020 al PG n. 14090; 
3. Parere favorevole di ENAV SPA acquisito in data 16/06/2020 al PG. n.  14395; 
4. Parere favorevole condizionato CQAP in data 30/6/2020; 
5. Parere favorevole Servizio Tecnico Bacino Reno Po di Volano acquisito in data 4/08/2020 al PG n. 19556; 
6. Parere condizionato di ITALGAS RETI SPA prot. n. 20240DEF0061 del 27/08/2020; 
7. Parere favorevole ENAC-DISTRETTO NORD EST acquisito in data 10/09/2020 al PG. n.22666; 
8. Parere favorevole condizionato REGIONE EMILIA ROMAGNA – SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITÀ 

SOSTENIBILE acquisito in data 23/10/2020 al PG. n.28079 che conferma ed aggiorna il parere acquisto in 
data 23/06/2020 al PG. n.15107/2020; 

9. Parere favorevole Soprintendenza Archeologica acquisito in data 26/10/2020 al PG. n. 28196; 
10. Parere favorevole condizionato FERROVIE EMILIA ROMAGNA PG 5110 del 26/10/2020 acquisito in data 

26/10/2020 al PG. n. 28246; 
11. Parere SNAM Rete Gas SPA, acquisto in data 18/11/2020 al PG n. 31056; 
12. Parere favorevole Vigili del Fuoco acquisito in data 17/12/2020 al PG. n. 34147; 
13. Verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi/Organi interni ed esterni all’Ente, in data 17/12/2020  

Verbale Prot. 34224/2020; 
14. Determinazione conclusiva del lavori della Conferenza dei servizi, assunta dalla responsabile del Servizio 

Assetto del territorio in data 18/12/2020 PG n. 34346/2020;  
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- lo schema di convenzione recante i contenuti di cui al "Considerato" che precede, finalizzati alla realizzazione 
dell'intervento oggetto del permesso di costruire (i cui elaborati conservati in atti, di seguito indicati, formano 
parte integrante e sostanziale del presente atto, ancorché non materialmente allegati) è stato approvato dal 
Consiglio Comunale con Deliberazione n. xx del 30/12/2020; 

- il Permesso di costruire sarà rilasciato con atto del Responsabile del Servizio SUE/SUAP Edilizio ad intervenuta 
stipula della presente convenzione, una volta conclusa positivamente la verifica dei presupposti a ciò necessario;  

- il Permesso di costruire Convenzionato è formato dagli elaborati elencati nell’Allegato “A” alla presente 
Convenzione “Elenco Elaborati” 

Tutto ciò premesso le parti come sopra indicate convengono quanto segue. 

Articolo 1 
CONFERMA DELLE PREMESSE 

1.  Le premesse e gli atti e documenti ivi indicati formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 

Articolo 2 
OGGETTO DELLA CONVENZIONE. DURATA. 

1.  La presente convenzione regola contenuti, obblighi, modalità attuative e programmi di realizzazione degli interventi 
previsti dal permesso di costruire convenzionato, da realizzare sull'area di complessivi 11.3781 mq di superficie 
catastale di proprietà del Soggetto Attuatore identificata dal PSC e RUE vigenti come AR.s8, Sub Comparto C10.1 
“parte”, oltre che su aree extra-comparto, di proprietà del Comune di Zola Predosa e della Regione Emilia Romagna 
per  quanto concerne la realizzazione delle opere oggetto del “Contributo negoziale di sostenibilità”. 

2. Detti interventi consistono in: 

 Opere di edificazione privata (edifici residenziali); 
 Opere di urbanizzazione primaria di cui al successivo articolo 7; 
 Opere extra-comparto di rilevanza pubblica realizzate a parziale scomputo del contributo negoziale di 

sostenibilità, di cui al successivo art. 6. 
 

3.  La presente convenzione disciplina altresì gli obblighi inerenti all’attuazione dell'ERS e gli impegni assunti dal 
Soggetto Attuatore relativamente all'applicazione dei prezzi di vendita e canoni di locazione, ai sensi e per gli effetti 
- tra gli altri - dell'art. 17, comma 1, D.P.R. n. 380/2001. 

                                                           

1 Derivante da mq 11498-120 mq (dal mapp. 389) 
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4. La convenzione vincola il Soggetto Attuatore ed i suoi aventi causa al rispetto degli obblighi in essa previsti per la 
durata di anni 20 dalla data della relativa stipula, salvo quanto ulteriormente stabilito all’art. 4. 

Articolo 3 
POTENZIALITA' EDIFICATORIA DELLE AREE 

1.  Il permesso di costruire convenzionato è regolato dai seguenti dati tecnici: 

Superficie Fondiaria del Soggetto Attuatore............................................................................................................ 11.378mq 
Superficie Fondiaria ai fini del calcolo della potenzialità edificatoria .................................................................. 11.061 mq 
Superficie Fondiaria ai fini del calcolo della cessione per dotazioni territoriali .................................................. 11.061 mq 
Superficie Territoriale da cedere in attuazione di atti convenzionali precedenti ..................................................... 618 mq 
Capacità edificatoria (S.u.) massima .......................................................................................................................... 3.650 mq 
di cui Capacità edificatoria (S.u.) ERS 20% ............................................................................................................... 730,00 mq 
di cui Capacità edificatoria (S.u.) LIBERA 80% ....................................................................................................... 2920,00 mq 
Capacità edificatoria (S.a. pari al 60% della S.u.) massima ................................................................................. 2.190,00 mq 
 
La potenzialità edificatoria massima deriva dalla applicazione dell’indice 0,33 alla superficie fondiaria di 11.061 mq. 

2. La destinazione d’uso prevista è la residenziale ed eventuali usi compatibili con la residenza quali Studi professionali 
e piccoli uffici in genere, attività terziarie, asili nido privati come da “Norme Tecniche” allegate alla presente 
Convenzione sotto la lettera “B”. 

Articolo 4 
OBBLIGHI GENERALI 

1. Il Soggetto Attuatore con il presente atto si assume gli oneri e gli obblighi riportati nella presente convenzione, 
precisando che la stessa è da considerarsi vincolante e irrevocabile fino al loro completo assolvimento a cui il 
Soggetto Attuatore è obbligato per sé e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo, pertanto in caso di alienazione, 
anche parziale, delle aree e/o degli immobili costruiti in forza della presente convenzione, gli obblighi assunti dal 
Soggetto Attuatore si trasferiscono anche agli acquirenti sino al verificarsi delle condizioni di cui ai successivi articoli.  

2. Il Soggetto Attuatore si obbliga ad inserire in ogni eventuale atto di trasferimento, totale o parziale, di immobili 
oggetto della presente convenzione, nonché di costituzione di diritti in favore di terzi, le clausole seguenti, da 
riportare nella nota di trascrizione inviando poi al Comune di Zola Predosa copia autentica della nota stessa: 
“L’acquirente dichiara di essere a perfetta conoscenza e si obbliga a rispettare tutte le clausole contenute nella 

convenzione stipulata con il Comune di Zola Predosa in data “xx.xx.xx” e trascritta in data “xx.xx.xx”, accettandone i 

relativi effetti formali e sostanziali, dando atto che la stessa convenzione è relativa all’attuazione del  Ambito AR.s8, 

Sub Comparto C10.1 “parte” 

3. Tale clausola dovrà essere specificamente approvata dall’acquirente ai sensi dell’art.1341 C.C., impegnandosi ad 
inserirla anche negli eventuali successivi atti di trasferimento, che in mancanza saranno inopponibili al Comune. 
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4. Il Soggetto Attuatore si obbliga a comunicare al Comune ogni trasferimento a terzi della titolarità delle aree e/o 
immobili ricomprese nel Ambito AR.s8, Sub Comparto C10.1 “parte”. 

5. Il Soggetto Attuatore potrà alienare in tutto o in parte gli alloggi ERS ad altri soggetti, i quali ai sensi dei commi 1 e 2 
precedenti assumeranno tutti gli obblighi previsti nella presente convenzione e, in particolare,  quelli connessi  alla 
vendita e locazione di detti alloggi, nel rispetto dei successivi articoli da 16 a 24. 

 

Articolo 5 
ONERI A CARICO DEL SOGGETTO ATTUATORE 

1. Ai sensi della legislazione vigente, il soggetto attuatore, per l’ottenimento del Permesso di costruire convenzionato, 
si obbliga nei confronti del Comune: 

a)  A realizzare e cedere gratuitamente le aree per dotazioni territoriali pubbliche (Verde, aree attrezzate, e 
Parcheggi); 

b)  A realizzare le opere extra-comparto a parziale scomputo del contributo di sostenibilità con le limitazioni e nel 
limite massimo dell’importo di cui all’art. 6; 

c)  A destinare il 20% della capacità edificatoria all’ edilizia residenziale sociale (ERS) ed impegnandosi ad applicare, 
all’atto della cessione o locazione degli alloggi, prezzi di vendita o canoni di locazione fissati dalla presente 
Convenzione. 

Articolo 6 
OPERE DA REALIZZARE A PARZIALE SCOMPUTO DEL CONTRIBUTO NEGOZIALE DI SOSTENIBILITÀ 

1.  Il valore del contributo negoziale di sostenibilità è determinato in € 215.603,88 (vedi Elaborato D7). 

2. Le Parti concordano che detto contributo sarà corrisposto, in via ordinaria, attraverso la realizzazione e cessione di 
una o più delle opere/aree di rilevanza pubblica extra-comparto”, di seguito indicate  (vedi elaborato U02), fino al 
raggiungimento dell'importo di cui al comma 1: 

a) OPERA EXTRA COMPARTO N.1 : Riqualificazione del sottopassaggio pedonale esistente che connette la Piazza A. 
Moro alla fermata SFR, mediante pulizia e tinteggiatura delle pareti, compresi  eventuali ripristini delle parti 
ammalorate delle stesse e  totale eliminazione delle scritte; installazione di nuovi corpi illuminanti e plafoniere a 
LED al fine di ripristinare la funzionalità dell’impianto di illuminazione esistente; installazione di impianto di 
videosorveglianza del sottopasso (N.2 videocamere) controllabile in remoto dalla Polizia Locale, in posizione da 
concordare e con caratteristiche da definire in sede di progetto esecutivo. 
 
b) OPERA EXTRA COMPARTO 2: Realizzazione del collegamento fra il Comparto denominato C10.2 e il percorso 
ciclopedonale previsto dal progetto nel lotto di intervento, mediante realizzazione di pista ciclopedonale 
sottostante la Via d’Antona, in adiacenza alla Linea Ferroviaria Bologna-Vignola (ricadente sulle particelle, 79, 389, 
819, 836, 1177 del Foglio 28, in parte di proprietà Comunale e in parte di proprietà della RER) subordinata alla 
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autorizzazione della Regione Emilia Romagna, Servizio Trasporto Pubblico, proprietaria di parte dei terreni e titolare 
della rete;  
 
c) OPERA EXTRA COMPARTO 3: Realizzazione della connessione fra la via Allende e il percorso ciclopedonale 
previsto dal progetto nel lotto di intervento, mediante collegamento ciclopedonale  della parte sottostante la  Via 
d’Antona, posta nell’angolo  Nord/Ovest del Comparto, con innesto nella pista ciclopedonale adiacente al 
Comparto denominato C10.2 (ricadente sulle particelle 836, 388, 819 del Foglio 28 di proprietà Comunale).   
 

2. Il valore del contributo negoziale quantificato al punto 1, viene indicato ai fini sia della definizione della rispettiva 
fidejussione, sia del conguaglio a consuntivo ; sarà comunque obbligo del Soggetto Attuatore l’ esecuzione delle 
opere sopraelencate a regola d'arte e di quanto dovesse risultare necessario per la corretta esecuzione delle 
stesse anche se non espressamente previsto dal relativo progetto, purché funzionale ed in continuità con le 
urbanizzazioni esistenti. 

3.  Il concorso di queste opere al Contributo negoziale di sostenibilità comportando, alcune di queste, diretto beneficio 
anche al lotto di intervento,  è ripartito proporzionalmente alla funzionalità espressa dalle opere nei seguenti 
termini:  

-  60% del valore delle opere concorrenti al C.N.S. rendicontato a consuntivo: a carico del SA; 

-   40% del valore delle opere concorrenti al C.N.S. rendicontato a consuntivo: a carico del Comune di Zola Predosa, 
mediante scomputo dall’importo di cui al co. 1; 

Pertanto, al Contributo Negoziale di sostenibilità, concorre il 40% dell’importo delle opere indicate nelle lettere a), 
b), c) del comma n.2 rendicontate a consuntivo; il Comune potrà utilizzare la quota residuante del C.N.S. per 
interventi afferenti, anche indirettamente, l’ambito urbano ove l’intervento si colloca. 

 L’Amministrazione, per contro,  assume l’impegno (diretto o indiretto) a realizzare la connessione di viabilità fra la 
via Allende/P.zza Aldo Moro con la viabilità esistente di Via Bencivenni, entro 3 anni dalla comunicazione di fine 
lavori delle opere di urbanizzazione di cui all’art. 7. 

4. . Il progetto esecutivo per le opere extracomparto di cui al presente articolo, verrà presentato entro il termine di 
120 gg dalla sottoscrizione della presente Convenzione a cura e spese del Soggetto Attuatore. 

5. L’ammontare complessivo di cui al co. 1 è versato al 70% alla stipula della Convenzione, il restante 30% sarà 
conguagliato in via residuale ai costi effettivamente sostenuti, previa convalida a consuntivo dei costi finali delle 
opere come specificato ai co. 2 e 3.  

6. la definizione delle opere di cui al presente articolo è da intendersi prevalente in caso di incongruenza rispetto ai 
restanti elaborati progettuali. 

Articolo 7 
OPERE DI URBANIZZAZIONE  
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1. Il Soggetto Attuatore si impegna alla realizzazione e cessione al Comune delle opere di urbanizzazione primaria e 
delle dotazioni per l’urbanizzazione, comprensive delle aree ad esse necessarie, a scomputo degli oneri di 
urbanizzazione primaria, nel rispetto del presente articolo e del successivo articolo 8, nonché del D.Lgs. 50/2016, 
art. 35 comma 1 e ss.mm.ii., in combinato disposto con l’art. 16 del D.P.R. 380/2001, comma 2-bis, secondo cui 
l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica 
del territorio, e comunque al di sotto della soglia comunitaria è a carico del titolare del permesso di costruire e non 
trova applicazione il suddetto decreto. 

2.  In particolare, il Soggetto Attuatore si impegna a cedere a titolo gratuito al Comune di Zola Predosa, con le modalità 
indicate al successivo art. 8, la piena proprietà delle aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione 
primaria per una superficie complessiva di circa mq. 4.707 (opere interne al comparto), oltre alle eventuali aree 
delle  opere esterne al comparto  ove ricadenti in proprietà dell’Attuatore. 

3. Sono considerate opere di urbanizzazione primaria le seguenti dotazioni connesse e necessarie alla realizzazione 
del Permesso di Costruire e al conseguimento dell'abitabilità/agibilità dei fabbricati:  

− Eventuali nuovi tratti di viabilità carrabile, i percorsi ciclopedonali e gli spazi di sosta e parcheggio pubblico e 
quello per le isole ecologiche come indicati nel Permesso di costruire; 

− le opere di sistemazione ed attrezzatura delle aree a verde pubblico e arredo urbano; 
− le opere fognarie a servizio dei nuovi edifici – fino al confine coi lotti privati - necessarie alla raccolta e 

all’allacciamento alla rete comunale degli scarichi;  
− la rete di raccolta e di trattamento delle acque meteoriche ricadenti sulle aree pubbliche;  
− la rete di distribuzione del gas con derivazioni dalle condotte principali fino al confine coi lotti privati;  
− la rete di distribuzione dell’acqua potabile con distribuzione dal collettore idrico principale fino al confine coi 

lotti privati; 
− la rete di distribuzione dell’energia elettrica con realizzazione di tutte le canalizzazioni e cabine elettriche 

necessarie fino al confine coi lotti privati;  
− la rete di distribuzione telefonica con realizzazione di tutte le canalizzazioni necessarie fino al confine coi lotti 

privati;  
− la rete della pubblica illuminazione comprensiva di tutte le canalizzazioni necessarie, linee elettriche, pozzetti e 

corpi illuminanti;  
− allaccio alle reti pubbliche esistenti. 

4. Per l’esecuzione delle opere esterne all’area oggetto del Permesso di Costruire, che si rendono necessarie per 
realizzare le opere previste di cui all’art.6, e per garantire sia gli allacciamenti ai pubblici servizi sia eventuali 
adeguamenti della viabilità, il Comune di Zola Predosa procederà alla consegna delle aree di proprietà comunale 
mediante apposito verbale. Per quanto riguarda l’esecuzione di intereventi nelle aree di proprietà del demanio 
ferroviario Regionale, il Comune fornirà assistenza al S.A. per l’individuazione degli uffici preposti al rilascio di 
autorizzazioni e concessioni. 

5.  In base alle disposizioni in lettura combinata dell’art. 1.4.2 del PRG di Anticipazione al PSC e art. 3.1.6 del RUE 
devono essere realizzate e cedute gratuitamente al Comune le quantità minime di aree per l’urbanizzazione degli 
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insediamenti e per attrezzature e spazi collettivi e le opere realizzate a scomputo degli oneri di urbanizzazione 
primaria: 

P1 parcheggi pubblici (minimo PRG 547,50 mq) ......................................................................................................... 808 m² 

P1 parcheggi pubblici (minimo RUE 730,00 mq) ......................................................................................................... 808 m² 

V1 verde pubblico (minimo PRG 1.825 mq) ............................................................................................................. 1.910 m² 

U dotazioni pubbliche (minimo RUE  3285 mq) ................................................................................................ V1=1.910 m² 

ulteriori dotazioni del verde 1363 m2;  
ulteriori spazi per dotazioni urbane  301  mq. 

pertanto le dotazioni minime richieste dal RUE, complessivamente pari  a mq.4.015 mq, sono soddisfatte 
confluendo, l’esubero di P1, nelle “U” e determinando le seguenti dotazioni (P1+U) = 4382,00 mq.> 4.015 mq. 

Sono cedute inoltre  
- 325 m2 per viabilità ed altre destinazioni non concorrenti allo standard ; 

In base alla LR 24/2017, ed alla previgente LR 20/2000, il totale delle dotazioni territoriali previsto è pari a 30 
mq/abitante: 

Gli abitanti insediabili sono: mq 3.650/25 = ................................................................................................... 146 abitanti th 

Corrispondenti a  ......................................................................................................................................................... 4380 mq2 

La Tavola T6 costituisce riferimento per l’esatta identificazione delle aree in cessione. 

6. L’importo delle opere di urbanizzazione primaria è stimato in € 422.505,56, come risulta dal rispettivo computo 
metrico asseverato dal tecnico abilitato e redatto sulla base del prezziario Osserv. Reg. OO.PP.; tale importo risulta 
superiore al corrispondente contributo determinato in base alle tariffe di cui alla D.C.C. 77/2019.  

7. Non sono computabili come verde pubblico le aiuole e alberature stradali, le aree, ancorché sistemate a verde, che 
non raggiungono la superficie minima di almeno mq. 50, nonché le fasce fino a una profondità di m. 10 lungo le 
strade extraurbane secondarie e le strade urbane di quartiere con l’eccezione della fascia di verde lungo via Allende 
poiché rispondente alla zonizzazione specificamente prevista ed a tal finalità destinata dalla Variante al PRG di 
anticipazione del PSC. Le aree ricadenti in tali fasce, nonché le aiuole e le alberature stradali sono da considerarsi 
dotazioni ecologiche, anche se non individuate e perimetrate come tali nella cartografia del RUE. 

8. Le opere di urbanizzazione possono essere realizzate direttamente dal Soggetto Attuatore dell’intervento edilizio, 
se consentito dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., oppure da soggetto in possesso dei requisiti stabiliti dalle disposizioni 
richiamate, scelto dal suddetto Soggetto Attuatore in conformità al suddetto Decreto. A tal fine il Soggetto 
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Attuatore dovrà preventivamente scegliere il Progettista ed il Direttore dei Lavori, nonché nominare tutte quelle 
figure previste dalla vigente normativa (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione, Coordinatore per la 
Sicurezza in fase di Esecuzione, eventuali coprogettisti, collaboratori, ecc…) tra i tecnici iscritti agli Albi ed Ordini 
Professionali. 

9. Per la realizzazione di dette opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione sussiste l’obbligo di acquisire il CIG 
(Codice Identificativo Gara) ai soli fini dell’utilizzo per la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 
2010, oltre che il CUP (Codice Unico di Progetto) attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante. Ai lavori relativi alle opere si applicano le disposizioni 
previste dalla normativa in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso. Inoltre l'Attuatore, qualora si 
avvalga di terzi per la costruzione anche parziale delle opere (mediante appalto o subappalto o cottimo), dovrà 
curare, sotto la propria responsabilità, l'applicazione delle norme in materia di antimafia. Tale documentazione 
dovrà essere consegnata anche al Comune, contestualmente all'inizio dei lavori delle opere. 

Articolo 8 
MODALITA' DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE EXTRACOMPARTO, OPERE DI URBANIZZAZIONE E STRALCI 

FUNZIONALI 

1.  Tutte le opere di cui agli artt. 6 e  7 della presente convenzione saranno eseguite dal Soggetto Attuatore con le 
modalità indicate nella presente convenzione e dovranno essere realizzate sulla base degli elaborati, 
rispettivamente: del progetto esecutivo da approvarsi da parte del Comune e del Permesso di Costruire, dei relativi 
allegati ed in coerenza con i pareri di competenza espressi sui medesimi. 

2. In particolare tutte le opere ricomprese nel perimetro del lotto privato sono da considerarsi sistemazioni del lotto 
e/o allacciamenti, fatto salvo per le reti pubbliche, nel qual caso per le stesse viene istituita specifica servitù con il 
presente atto. 

3. Così come previsto dall’art. 28 bis comma 4 del D.P.R. 380/2001 e dall’Elaborato n.T8, l’edificazione potrà avvenire 
per stralci funzionali, cui si collegano gli oneri e in relazione ai quali possono articolarsi le opere di urbanizzazione 
da eseguire e le relative garanzie. 

4.  Le opere di cui all’art. 6 saranno realizzate a cura e spese del soggetto Attuatore, sulla base del progetto esecutivo 
da approvarsi da parte del Soggetto Comunale competente unitamente al crono programma attuativo (da redigersi  
nel rispetto dei termini di cui alla presente convenzione), in conformità al D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.   

5. Le opere di cui all’art. 7 a cura e spese del Soggetto Attuatore, sono autorizzate con il permesso di costruire 
convenzionato, avente contenuti e le caratteristiche del progetto esecutivo ai sensi della normativa vigente. La 
Direzione dei Lavori di tutte le opere degli artt. 6 e 7, sarà affidata a tecnici individuati e incaricati dal Soggetto 
Attuatore, mentre l'alta sorveglianza sull'attuazione del programma sarà effettuata dagli Uffici Tecnici comunali e 
dal collaudatore. Tale alta sorveglianza si estende all'esecuzione di opere private nei limiti in cui ciò sia necessario 
allo scopo di verificare la compatibilità col sistema delle opere pubbliche ed il rispetto degli impegni presi con la 
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presente convenzione. La regolare esecuzione  ed il deposito del collaudo di dette opere sono presupposto per 
l’agibilità dei fabbricati. 

6.  Il Comune non assume la responsabilità d'ordine penale e civile conseguentemente all'uso improprio delle opere 
stesse fino all'avvenuta presa in carico delle opere.  

7. Tutte le opere, anche quelle esterne al comparto, dovranno essere sempre in stretta continuità con le opere 
eventualmente  in corso di realizzazione nelle aree di trasformazione edilizia adiacenti e con le urbanizzazioni già 
esistenti al fine di dare continuità alle reti, alle infrastrutture alla viabilità e alle aree di standard. Il Soggetto 
Attuatore si impegna a fornire al Comune anche il cronoprogramma di esecuzione delle opere di cui all’art. 7 
preliminarmente all’Inizio dei lavori del PdC convenzionato, impegnandosi al rispetto dei termini e condizioni 
stabiliti dallo stesso e altresì a comunicare le eventuali successive modifiche ed aggiornamenti, sempre nel termine 
massimo di cui all’art. 13 e nel rispetto delle obbligazioni qui assunte. 

8. Il Soggetto Attuatore si impegna, dopo la realizzazione delle opere e prima del collaudo, ad integrare il progetto 
esecutivo con gli elaborati "as built" che rappresentino esattamente quanto realizzato con particolare riferimento 
alla localizzazione delle reti interrate, nonché il piano di manutenzione redatto secondo le prescrizioni dell'art. 38 
del D.P.R n. 207/2010 ovvero secondo le Linee Guida ANAC e/o la normativa del Codice dei contratti pubblici 
vigente. Tale progetto deve essere fornito al Comune di Zola Predosa, oltre che in copia cartacea certificato da 
Professionista abilitato, anche su supporto informatico in formato vettoriale editabile.  

Articolo 9 
ONERI MANUTENTIVI 

1.  La manutenzione di tutte le opere di urbanizzazione di cui all’art 7, fatto salvo quanto previsto dal comma 2,  
rimane a totale carico del Soggetto Attuatore fino all’avvenuto favorevole collaudo ed eseguita presa in carico  da 
parte del Comune di Zola Predosa delle opere medesime, a norma del successivo art. 10.  

2.  Con la firma della presente Convenzione, il Soggetto Attuatore si impegna inoltre a provvedere alla manutenzione 
ordinaria delle dotazioni di verde (V1), nonché della scarpata ad est di Via Massimo d’Antona e la manutenzione 
straordinaria che risulterà necessaria a seguito degli interventi eseguiti sulla stessa dai soggetti attuatori, pur 
oggetto di cessione gratuita al Comune di Zola Predosa, per la durata di venti anni dalla stipula della presente 
Convenzione. 

3.  Ai sensi del co. 1 dell’art. 4, in caso di alienazione, anche parziale, delle aree e/o degli immobili costruiti in forza 
della presente convenzione, anche i presenti obblighi assunti dal Soggetto Attuatore si trasferiranno agli acquirenti. 

4. In particolare il Soggetto Attuatore e gli aventi causa si impegnano a ripristinare le opere di cui al co. 1 in caso siano 
effettuati allacci o interventi, con esse interferenti, successivamente alla completa esecuzione delle stesse. 

Articolo 10 
COLLAUDO E PRESA IN CARICO 
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1.  Le opere elencate agli artt. 6 e 7 potranno essere soggette a eventuali collaudi parziali e in corso d'opera oltre che 
soggette al  collaudo definitivo.  

2. Per le suddette opere sarà redatto un certificato di collaudo; a tal fine, ad avvenuta ultimazione delle opere, il 
Soggetto Attuatore dovrà darne formale comunicazione  al competente Ufficio comunale richiedendo la visita di 
collaudo. 

3. Il collaudo che potrà riguardare anche stralci funzionali delle opere, sarà effettuato a spese del Soggetto Attuatore; 
l’esecuzione del collaudo stesso risulterà da apposito verbale redatto dal Collaudatore, in contraddittorio tra le 
parti. Il collaudo si estenderà anche agli aspetti amministrativi e contabili dipendenti dalle obbligazioni qui assunte. 

4.  Il certificato di collaudo finale  delle opere deve essere redatto entro sei mesi dalla formale comunicazione di 
ultimazione delle stesse, laddove corredata di tutte le dichiarazioni e le documentazioni necessarie al Collaudo in 
conformità all’art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Il Comune si obbliga entro 90 giorni dal deposito del collaudo 
a comunicare al S.A. eventuali carenze della documentazione. 

5.  Il Comune assumerà in carico (eventualmente anche per stralci funzionali) le opere dopo che le stesse saranno 
collaudate, comunque, entro il termine 120 giorni dalla data di approvazione del collaudo; il conseguente svincolo 
delle garanzie fideiussorie avverrà ai sensi dell’art. 12 della presente convenzione.  

6. L’Amministrazione comunale non risponderà per eventuali danneggiamenti alle opere di cui al co. 1, imputabili alla 
presenza dei cantieri riferiti agli interventi privati, trattenendo le eventuali spese di ripristino in sede di svincolo. 

Articolo 11 
CESSIONE AL COMUNE DELLE AREE E RELATIVE OPERE 

1. Le aree interessate dalle opere di urbanizzazione saranno definite catastalmente mediante tipo di frazionamento 
da depositare (in via preventiva, al Comune) entro il  rilascio del PdC e da  approvarsi, in via definitiva, 
preliminarmente al collaudo di cui all’art. 10. Eventuali variazioni nelle perimetrazioni/superfici delle aree destinate 
a standard e/o urbanizzazioni che dovessero intervenire in fase esecutiva o in sede di frazionamento delle aree non 
costituiranno variante alla Convenzione se ricadenti nei criteri stabiliti dal codice civile (art. 1538), pari ad 1/20 
(=5%) della superficie in atti, ferme restando le dotazioni minime stabilite all’art. 7 co.5. 

2. Con il presente atto il Soggetto attuatore, si impegna a cedere gratuitamente al Comune, successivamente al 
collaudo e con tutti gli oneri relativi al trasferimento a suo carico, la proprietà delle aree e delle relative opere 
indicate all'art. 7 della presente convenzione.  

3. La presa in carico di dette opere e di ogni eventuale stralcio funzionale ultimato, avverrà da parte del Comune 
come previsto a seguito del collaudo, nei termini e alle condizioni stabiliti agli articoli e commi precedenti.  

4. É facoltà del Comune chiedere l’uso anticipato di stralci di opere completamente realizzate, prima della loro 
formale cessione, previa redazione in contraddittorio di un verbale di consistenza e del certificato di regolare 
esecuzione o del collaudo parziale, delle opere stesse.  
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5. La presente convenzione costituisce titolo a favore del Comune per l’acquisizione gratuita delle aree sede di 
urbanizzazioni e dotazioni collettive, anche in caso di mancata sottoscrizione volontaria dell’atto di trasferimento. 
L’esigibilità resta duratura e valida fino all’avvenuto trasferimento al Comune o altro Ente da questi nominato 
ancorché decorso il termine previsto dal co. 4 dell’art.2. 

Articolo 12 
GARANZIA FIDEJUSSORIA 

1.  Contestualmente alla stipula della convenzione, a garanzia della esatta e completa osservanza degli obblighi assunti 
relativamente alla realizzazione e cessione delle opere di cui agli artt. 6 e  7, viene consegnata a favore del Comune 
di Zola Predosa, da parte del Soggetto Attuatore, idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di primaria 
Compagnia certificata ed accreditata per la categoria di opere garantite (iscrizione registro n. …….. per 
copertura….…………),rilasciata da xxxxxxx n° xxxx del xxxx con esclusione della preventiva escussione, pari alle 
somme dovute. 

2.  L'ammontare complessivo delle fideiussioni è pari al 120% dell’importo delle opere di urbanizzazione (art. 7), come 
da computo metrico estimativo asseverato dal Tecnico progettista ed approvato dal Comune, oltre alla quota di 
CNS non già versata (art.6): 

− € 507.007,00 aggiornato sulla base del CME depositato al PG 32532 del 03/12/2020 corrispondente al 120% 
del costo stimato degli interventi per la realizzazione delle Opere di Urbanizzazione Primaria 

− € 64.682,00 corrispondente al 30% dell’importo definito al comma 1 dell’art.6; 

3.  Tali fidejussioni prevedono il versamento al beneficiario, entro il massimale garantito, ogni eccezione rimossa e 
nonostante eventuali opposizioni da parte del Garantito e/o controversie pendenti sulla sussistenza e/o esigibilità del 
credito, dell'importo che il Comune Beneficiario indichi come dovuto dal garantito con la richiesta scritta al fideiussore.  

4. Le fideiussioni sono rese a tempo determinato, rinnovabili automaticamente, sono escutibili a prima e semplice 
richiesta da parte del Comune, con rinuncia di ogni eventuale eccezione, con esclusione del beneficio di cui al secondo 
comma dell'art. 1944  C. C., e con rinuncia ad avvalersi del termine di cui al comma 1 dell'art. 1957 del C. C. Tali 
fideiussioni devono altresì includere la possibilità di parziale escussione da parte del Comune, in proporzione all'entità 
delle eventuali inadempienze verificatesi (per stralci o singole tipologie di intervento). Le fideiussioni potranno essere 
estinte o ridotte solo con lettera di assenso del legale rappresentante del Comune, su istanza della proprietà, in 
relazione all'avvenuto compimento di tutte, o di parte, delle opere garantite. 

5. La fidejussione relativa alle opere di urbanizzazione (art. 7)  potrà essere proporzionalmente ridotta in relazione allo 
stato di avanzamento dei lavori garantiti, su istanza dei Soggetti Attuatori. Lo svincolo è subordinato 
all’accertamento della regolare esecuzione e al parere favorevole da parte del Collaudatore, a seguito della 
consegna da parte dei soggetti attuatori degli stati di avanzamento attestati, sotto la sua responsabilità, dal 
professionista incaricato della Direzione Lavori. La riduzione della fideiussione dovrà riferirsi ad opere o lavorazioni 
concluse, e pertanto anche prima della cessione delle aree al Comune. 

6.  Per ogni collaudo parziale sarà svincolato il 60% dell'importo dei lavori eseguiti. 
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7.  La residua fidejussione, pari al 40% dell'importo complessivo dei lavori sarà svincolata a seguito del buon esito del 
formale collaudo definitivo delle opere, eventualmente dedotte le sanzioni o le somme di cui agli artt. 10 (co.6 per 
eventuali maggiori spese) e 24 (per eventuali sanzioni non già corrisposte) nel caso in cui le eventuali sanzioni non 
venissero anticipatamente assolte dal soggetto attuatore su preventiva richiesta formale specifica del Comune.  

Articolo 13 
TERMINE DI INIZIO ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI E AGIBILITA’ 

1. I termini di inizio e di ultimazione dei lavori sono quelli riportati sul permesso di costruire per le opere nei lotti 
privati, ovvero, nel provvedimento di approvazione del progetto esecutivo con allegato crono-programma attuativo 
per le opere concorrenti al C.N.S.. 

2.  Il soggetto attuatore si impegna a iniziare i lavori delle opere di urbanizzazione di cui al PdC convenzionato, entro 1 
anno dalla firma della presente convenzione e a terminarle entro 5 anni dalla stipula della presente convenzione.  

3. Il soggetto attuatore si impegna a depositare il progetto esecutivo, completo, degli interventi concorrenti al 
Contributo negoziale di sostenibilità entro 120 gg dalla stipula della presente convenzione. Il Comune si impegna ad 
approvare il progetto delle opere extracomparto entro 60 giorni dalla completezza formale sostanziale dello stesso; 
il Soggetto Attuatore si impegna a iniziare i lavori entro 90 gg  dall’approvazione del rispettivo progetto e a 
terminarle entro 1 anno dalla approvazione del progetto, salvo proroghe motivate, concedibili per fatti estranei alla 
volontà del Soggetto Attuatore. 

4.  Per eventuali proroghe dei termini relativi all'inizio ed alla ultimazione dei lavori si applicano le vigenti disposizioni 
della legislazione urbanistica vigente, sempre che all’interno dei termini massimi  di cui ai co. 2 e 3. 

5.  Il perfezionamento della conformità edilizia e agibilità degli immobili privati (o SCCEA) è comunque subordinato 
all’avvenuta ed accertata regolare esecuzione e al deposito del collaudo tecnico amministrativo delle  opere di 
urbanizzazione di cui all’ art. 7 e alla regolare esecuzione delle opere di cui all’art. 6 e all’osservanza di tutte le 
prescrizioni previste nei relativi Permessi di Costruire.  

Articolo 14 
OPERE DI ALLACCIAMENTO AI PUBBLICI SERVIZI 

1. Il Soggetto Attuatore assume interamente a proprio carico gli oneri inerenti e conseguenti all'esecuzione degli 
allacciamenti ai pubblici servizi di fognatura, gasdotto, elettrodotto, telefono, acquedotto, etc., per i tratti che 
vanno dai condotti principali di urbanizzazione primaria, ubicati all'esterno dei lotti fino al costruendo edificio, 
secondo le indicazioni riportate nei progetti approvati dagli enti erogatori delle pubbliche forniture, con obbligo al 
concedere le servitù di passaggio che si rendessero necessarie per la realizzazione di pubblici servizi. 

Articolo 15 
ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA e QCC 
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1.  In considerazione della Tabella D – Sintesi degli interventi sul patrimonio esistente comportanti aumento di CU, 
trattandosi di mutamento di destinazione d’uso, gli oneri da applicare saranno determinati secondo la DCC 
77/2019, con le riduzioni ivi previste. 

2. In considerazione della realizzazione diretta da parte del Soggetto Attuatore delle opere di urbanizzazione primaria 
di importo pari ad € 422.505,56, aggiornato sulla base del CME depositato al PG n. 32532 del 03/12/2020 a 
scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria, questi ultimi - il cui importo tabellare è pari a € _____________ (in 
base alla D.C.C. n.77/2019) - non saranno dovuti. Laddove revisioni progettuali o risparmi esecutivi rivelassero, a 
contabilità consuntiva, una spesa inferiore all’importo tabellare, è dovuto il conguaglio al Comune con applicazione 
degli interessi legali. 

3. In base all’art. 1.4.4. della DCC 77/2019, per gli interventi di edilizia residenziale sociale (ERS), di cui al D.I. 
22/4/2008, comprensivi di quelli di edilizia residenziale convenzionata ai sensi degli artt.32 e 33, comma 3, della L.R. 
n. 15/2013, i Comuni possono applicare una riduzione di U1 e U2 fino ad un massimo del 20%, a condizione che gli 
alloggi non superino i 95 mq. di SU. In merito a tale facoltà il Comune ha stabilito una ulteriore riduzione dei valori 
unitari pari al 10% per le primarie e 10% per le secondarie. 

4. Non sono previste opere di urbanizzazione secondaria, pertanto il Soggetto Attuatore si impegna a: 

− versare il contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione secondaria e quantificato in base alla DCC 
77/2019 (sulla base della DAL 186/2018) che ha confermato il Comune di Zola Predosa in I classe, in € 69,58/mq 
di S.u., oltre alle ulteriori riduzioni previste.  

−  versare il contributo commisurato al costo di costruzione (QCC), così come definito dalla DCC 77/2019, con 
esclusione della quota di edilizia residenziale sociale, a norma dell'art. 17 D.P.R. n. 380/2001; 

6. Il conteggio in via preliminare ed indicativa degli oneri è riportato nell’elaborato D.7, in sede di rilascio del titolo 
sarà soggetto a verifica da parte degli Uffici competenti.  

7.  Il versamento verrà effettuato in forma dilazionata, secondo quanto deliberato dal Comune nella DCC 77/2019, 
ammettendosi (al punto 6.2.2 dell’Allegato alla DCC) che una quota non superiore al 50% del relativo contributo sia 
corrisposta in corso d'opera (comunque non oltre 24 mesi dal rilascio del PdC), subordinatamente alla prestazione 
delle garanzie indicate nel provvedimento. 

 Pertanto, il Soggetto Attuatore si impegna: 

− a versare il 50% dell'importo dovuto all'atto del rilascio del permesso di costruire convenzionato, prestando 

contestualmente per il restante 50% idonea fideiussione bancaria o assicurativa, di primaria compagnia in 

possesso dei requisiti di cui alla L. 348/1982, escutibile a prima e semplice richiesta da parte del Comune, con 

rinuncia di ogni eventuale eccezione, con esclusione del beneficio di cui al secondo comma dell'art. 1944 C.C., e 

con rinuncia ad avvalersi del termine di cui al comma 1 dell'art. 1957 del C.C e con estensione della copertura 

alle sanzioni per l’eventuale ritardato pagamento; ovvero, in alternativa, provvedendo a deposito cauzionale 

bancario intestato al Comune; 

− a versare il restante 50 % entro 24 mesi dal rilascio del PdC, e comunque entro la comunicazione di fine lavori.  
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Articolo 16 
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E COSTRUTTIVE DEGLI ALLOGGI ERS 

1.  Le caratteristiche degli alloggi convenzionati risultano dagli elaborati di progetto approvato ed allegati al permesso 
di costruire e rispondono per tipi costruttivi, tipologie e superfici alla vigente normativa regionale sul contributo 
relativo al costo di costruzione, alle previsioni del PSC e RUE vigente e alle prescrizioni della presente Convenzione 
Attuativa. 

2.  Il numero degli alloggi convenzionati è indicato nella documentazione allegata alla presente convenzione (Tavole 
T.10 e T.11 ed Elaborato D7.bis) oltre che negli elaborati di progetto. In linea di principio le caratteristiche 
architettoniche e strutturali ed il capitolato tecnico  degli alloggi di edilizia convenzionata saranno analoghi a quelli 
dell’intero complesso edilizio al fine di garantire una qualità insediativa omogenea per l’intero comparto.  

3. Gli alloggi avranno in dotazione una autorimessa e una cantina; il dimensionamento degli alloggi e delle rispettive 
dotazioni accessorie deve rispettare i limiti previsti per l’ edilizia “convenzionata”;  il rapporto del 60% di superficie 
accessoria massima rispetto alla superficie utile degli alloggi ERS viene verificato sul dato complessivo. 

4.  Eventuali varianti al progetto potranno essere realizzate in corso d’opera previa autorizzazione comunale, fermi 
restando le S.C. (superficie complessiva) convenzionate ed il numero minimo di alloggi convenzionati, oltre che il 
PICA complessivo pattuito. 

5.  Gli alloggi convenzionati sono quelli indicati nell’elaborato D.7.bis per un totale di n. 11 unità immobiliari e 
730,00 mq di S.u. 

6.  Gli alloggi saranno destinati a: 

Locazione (alloggi A10, A11, B6) .................................................................................................... S.U. = 119,30 mq (16,35%) 
Cessione (alloggi restanti) .............................................................................................................. S.U. =  610,70mq (83,65%) 
 
Gli alloggi  in locazione potranno variare anche in aumento rispetto alla metratura sopra indicata e gli alloggi 
convenzionati  potranno anche essere dati tutti in locazione a discrezione del soggetto attuatore. 
In accordo fra le parti gli appartamenti potranno avere una tolleranza del 15% rispetto alla SU. in sede di 
progettazione esecutiva e/o realizzativa sempre nel rispetto della superficie minima totale dell’intervento di 730,00 
mq di SU e nel rispetto della normativa di settore e/o RUE destinata ad ERS. 

Articolo 17 
DETERMINAZIONE DELLE COMPONENTI DEL PREZZO DI CESSIONE DEGLI ALLOGGI ERS 
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1.  Il prezzo massimo complessivo di cessione degli alloggi ERS, riferito alla superficie complessiva S.c. degli alloggi 
convenzionati e dei restanti che compongono l’edificio, determinata ai sensi dell'art.2 del D.M. 801/773, al netto 
dell’IVA e di ogni altro onere fiscale, è costituito dalle seguenti voci: 

a) € 1.309.810,97 quale valore reale dell'area in misura non superiore al 20% del costo di costruzione, determinato ai 
sensi del comma 2, art. 18 del D.P.R. 380/2001 e DAL 186/2018; 

b) € 9.809.480,00 per i nuovi edifici, quale costo di costruzione inteso come valore dell'intervento edilizio privato, 
rappresentato dall’Elaborato n. D10 (PG n. 32532/2020)  come risultante dal  contratto d’Appalto o da stima 
analitica asseverata dal un tecnico abilitato; 

c) € 422.505,56  quale costo delle opere di urbanizzazione primaria risultanti dal contratto d’Appalto o dal computo 
metrico preventivo asseverato da un tecnico abilitato (Elaborato n. D6 PG n. 32532/2020); 

d) € 147.274,56  per oneri di urbanizzazione secondaria ai sensi dell'art. 15 DPR 380/2001 e ss.mm.ii., determinato 
con riferimento alla normativa regionale sugli oneri di urbanizzazione DAL 186/2018 così come recepita con 
delibera del Consiglio comunale n. 77/2019; 

e) 1.791.838,05 per spese generali, fra cui quelle tecniche, promozionali, commerciali, oneri finanziari, ecc., 
documentati e/o asseverati nell’elaborato D7 bis(PG n. 32532/2020) , pari al 25% del costo di costruzione di cui alla 
precedente lettera b); 

per un totale di € 13.480.909,13. 

Per maggiore declinazione si veda l’elaborato D7.bis “definizione del PICA”. 

2. Ai sensi del DPR 380/2001, la Regione stabilisce criteri e parametri per la determinazione del costo delle aree, in 
misura tale che la sua incidenza non superi il 20 per cento del costo di costruzione come definito ai sensi 
dell’articolo 16 del DPR 380/2001.  

Articolo 18 
PREZZO INIZIALE DI CESSIONE DEGLI ALLOGGI ERS (PICA) 

1.  Il prezzo di cessione degli alloggi di cui alla presente convenzione, ottenuto dividendo il prezzo massimo 
complessivo di cui al precedente art.17 per la superficie complessiva Sc, è determinato in € 2402,23 al mq. di Sc. 

                                                           
3 art. 2. Superficie complessiva (Sc) 
1. La superficie complessiva, alla quale, ai fini della determinazione del costo di costruzione dell'edificio, si applica il costo unitario 
a metro quadrato, è costituita dalla somma della superficie utile abitabile di cui al successivo art. 3 e dal 60% del totale delle 
superfici non residenziali destinate a servizi ed accessori (Snr), misurate al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di 
porte e finestre (Sc = Su + 60% Snr). 

2. Le superfici per servizi ed accessori riguardano: 

a) cantinole, soffitte, locali motore ascensore, cabine idriche, lavatoi comuni, centrali termiche, ed altri locali a stretto servizio 
delle residenze; b) autorimesse singole o collettive; c) androni di ingresso e porticati liberi; d) logge e balconi. 



D1 Bozza Convenzione e Norme Tecniche del PdC  Allegato C alla DCC n…... del 30/12/2020 

 Tale prezzo, corrisponde a euro al mq 2299,00 rapportato alla S.L.V. (superficie lorda vendibile) così determinata:  

-  superficie alloggi al lordo dei muri    100% 
-  muri divisori fra alloggi e fra questi e parti comuni   50% 
-  balconi a sbalzo e terrazzi4      50% 
- logge pertinenziali all’alloggio5   100% 
- autorimesse e cantine6       50% 

2.  Detto prezzo può essere considerato “medio" e potrà pertanto variare in diminuzione od in aumento per ciascun 
alloggio in misura non superiore al 10% dello stesso, in funzione delle caratteristiche intrinseche degli alloggi, fermo 
restando il prezzo massimo complessivo riferito agli alloggi ERS, di cui al primo comma dell’art.17.  

3.  Gli alloggi avranno in dotazione una autorimessa e una cantina; il rapporto del 60% di superficie accessoria 
massima rispetto alla superficie utile degli alloggi ERS viene verificato sul dato complessivo. 

4.  Il prezzo di cessione degli alloggi così determinato e riferito alla documentazione tecnica depositata agli atti del 
Comune di Zola Predosa comprende ogni onere che dovesse insorgere successivamente alla consegna dell'alloggio 
e comunque fino all'atto definitivo di cessione in proprietà.  

5. Il prezzo sopra determinato non include gli oneri finanziari maturati dall’assegnatario per l’utilizzo di 
prefinanziamenti su mutuo o per ritardati pagamenti rispetto alle pattuizioni contrattuali.  

6.  A richiesta dell'acquirente e previa comunicazione al Comune, il Soggetto Attuatore può apportare migliorie e 
adattamenti a condizione che il costo di tali migliorie non comporti un aumento superiore al 10% del costo di cui 
alla lettera b) del precedente art. 17. 

7. Il piano dei pagamenti è così definito: 

- Acconto 25% 
- Inizio Montaggio copertura 25% 
- Rogito 50%; 

Articolo 19 
REVISIONE DEL PREZZO DI CESSIONE DEGLI ALLOGGI ERS 

                                                           

4 Compreso il parapetto di protezione (al netto di ulteriori manufatti decorativi); 

5 Coperte e totalmente chiuse da tre lati; 

6
 al lordo dei muri computati come per gli alloggi; 
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1.  Il prezzo di cessione dell’alloggio, ipotizzato in uno stato di normale conservazione, è definito alla data di stipula 
della presente Convenzione a norma dell'art. 18 che precede ed è suscettibile di variazioni sulla base dei seguenti 
criteri: 

− Aggiornamento, con frequenza non inferiore al biennio7, del prezzo di cessione dell'alloggio (PICA), ottenuto 
applicando l'indice mensile di rivalutazione ISTAT del costo di costruzione, intervenuto dalla data di stipula della 
convenzione. 

− Riduzione del prezzo rivalutato come al punto 2) di una quota pari all'1% all'anno, a partire dal 6° anno dopo la 
fine dei lavori fino al 20° anno. 

− Aggiunta del valore documentato delle eventuali spese per interventi di manutenzione straordinaria, restauro e 
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, eventualmente aggiornato con i criteri di cui al precedente 
punto 1. 

2.  I criteri di revisione si applicano anche alle cessioni successive alla prima. 

Articolo 20 
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI ERS 

1.  Il canone annuo massimo iniziale di locazione di ciascun alloggio è calcolato in misura non superiore al 4% del 
prezzo di cessione dell'alloggio stabilito ai sensi del precedente art. 17 ed aggiornato ai sensi dell'art. 19. 

2.  Il canone determinato ai sensi del precedente comma non è comprensivo delle spese condominiali e di altri oneri 
posti a carico del locatario. 

3.  Le modalità di revisione del canone e la durata del contratto sono determinate secondo le indicazioni della 
normativa vigente in materia di locazione degli immobili ad uso abitativo. 

Articolo 21 
INDIVIDUAZIONE DELL'UTENZA 

1.  Gli alloggi realizzati in attuazione della presente convenzione sono destinati alla cessione e/o alla locazione in 
favore di soggetti individuati in base all’apposita graduatoria che sarà formata dal Comune secondo le priorità ed i 
criteri prefissati con apposito atto della Giunta entro quattro mesi dalla stipula della presente convenzione, ovvero 
in alternativa in base all’elenco dei requisiti dell’utenza (indicando anche i criteri di preferenza in caso di parità) a cui 
assegnare gli alloggi ERS che verrà fornito dal Comune entro il medesimo termine di quattro mesi. 

2. L’Attuatore, o suo avente causa, è tenuto a trasferire o locare gli alloggi agli assegnatari secondo detti criteri e 
requisiti, depositando presso il competente Ufficio comunale copia della documentazione di comprova. 

                                                           

7 Il primo aggiornamento potrà avvenire trascorsi almeno 2 anni dall’atto di prima assegnazione e potrà essere, successivamente, riaggiornato decorsi 

almeno due anni dall’ultima revisione. 
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3. Decorso inutilmente il termine di quattro mesi di cui al comma 1 che precede, senza che il Comune abbia 
proceduto a formare la graduatoria ovvero a fornire l'elenco dei requisiti suddetti,  il soggetto attuatore potrà 
trasferire o locare gli alloggi a  soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 15, L.R. n. 24/2001 ess.mm.ii. 

Articolo 22 
RECESSO ANTICIPATO PER MOROSITA’ 

1. Le Parti danno atto che, ai sensi della normativa vigente, applicabile ai contratti di locazione degli alloggi ERS: 

a)  Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da 
pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. 

b) Il mancato pagamento di una mensilità del canone di locazione, la cui misura è stabilita dall’art. 20 della presente 
convenzione, decorsi trenta giorni dalla scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento, nel termine previsto, 
"degli oneri accessori quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità del canone" (es. spese 
condominiali) comporta la dichiarazione di morosità del conduttore. Pertanto, il locatore potrà promuovere il 
procedimento di sfratto per morosità del conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge 27 
luglio 1978, n. 392 e ss.mm.ii..  

c) Il mancato pagamento del canone per tre mensilità continuative, ovvero, non continuative nell’arco di un’annualità, 
comporta la immediata risoluzione del contratto di locazione. In tale ipotesi, l’attuatore o il suo avente causa potrà 
procedere alla vendita dell’alloggio secondo i criteri stabiliti agli articoli precedenti (da 18 a 21). 

Articolo 23 
LIMITI ALLA DISPONIBILITÀ DEGLI ALLOGGI ERS 

1.  Il contratto di locazione sarà stipulato per una durata minima di anni 4+4, salvo rinuncia al rinnovo da parte 
dell’assegnatario. 

2. Gli alloggi concessi in locazione sono eventualmente acquistabili ( in accordo con il S.A. o suo subentrante) da parte 
degli assegnatari decorsi 8 anni dalla data di stipula del primo contratto di locazione al prezzo di PICA rivalutato 
secondo l’art. 19.  Nel caso di espressa rinuncia di questi la cessione dovrà avvenire per attingimento dalla 
graduatoria comunale, ovvero, al suo esaurimento, o in difetto di detta graduatoria, l’assegnazione avverrà 
secondo quanto stabilito al co. 2 dell’art. 21. E’ comunque fatto salvo il rinnovo automatico del contratto di 
locazione fino al 15° anno8, se il nucleo assegnatario è ancora in possesso dei requisiti di assegnazione di alloggio 
ERS e non abbia presentato disdetta. 

3.  Fatta salva l'ipotesi di alienazione ad avente causa della Società individuato a norma dell'art. 4, comma 5, 
l'alienazione o la costituzione di diritti reali di godimento sugli alloggi può avvenire solo in favore dei soggetti 

                                                           

8 Vedasi termine minimo 15ennale stabilito per la locazione ERS dalla DGC 61/2016 
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individuati a norma dell’ articolo 21. In assenza o ad esaurimento della graduatoria, ovvero, della disponibilità 
all’acquisto da parte dei soggetti aventi i requisiti, entro 1 anno dalla comunicazione della graduatoria/requisiti 
dell’utenza, ovvero, per le locazioni/cessioni successive alla prima: entro un anno dalla disponibilità dell’alloggio, 
questo potrà essere  assegnato a qualsiasi  soggetto fermo restando il PICA (art.18 e 19) o il canone di locazione 
(art. 20). Tale indisponibilità si determinerà  attraverso comprova di diserzione da avvisi pubblicati sul sito 
dell’Attuatore e del Comune da emettere entro 30 gg dalla disponibilità/liberazione dell’alloggio da parte 
dell’occupante. 

4.  Nei casi sopra descritti di alienazione o di costituzione di diritti reali di godimento sugli alloggi, il Soggetto Attuatore 
dovrà comunicare al Comune la volontà di alienare l'alloggio o costituire diritti reali di godimento e fornire le 
generalità del cessionario o beneficiario, mentre il cessionario o il beneficiario dovrà documentare al Comune il 
possesso dei requisiti previsti in base allo specifico bando di graduatoria ovvero definiti dal Comune, o 
corrispondenti alle normative sulla locazione a canone concordato. 

5. In caso di impossibilità di procedere alla assegnazione degli alloggi in locazione a favore di soggetti individuati dal 
deposito della SCEEA a norma dell'art. 21, o del co. 3 del presente articolo, questi potranno essere messi in vendita 
trascorsi almeno otto mesi. In questo arco temporale il SA dovrà rendere noto al Comune i mezzi di informazione 
utilizzati per pubblicizzare le modalità e requisiti di locazione, nonché al Comune chiedere nei termini del co. 3, di 
inserire tali forme di pubblicità nei canali informativi istituzionali, sito, ecc. 

6.  Infine, ai sensi dell'art. 14, comma 4, della Legge n. 431/98 e dell'art. 2 Legge n. 392/78, è vietata la sublocazione e 
la cessione del contratto. Tale clausola dovrà espressamente essere inserita nel contratto di locazione e 
specificamente approvata dal conduttore ai sensi dell’art.1341 Codice Civile. 

7.  L'immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore e delle persone con lui 
conviventi. 

Articolo 24 
INADEMPIENZE E SANZIONI 

1.  Ogni pattuizione stipulata in violazione dei criteri di determinazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione 
di cui agli artt. 18, 19, 20 nel corso del periodo di validità della presente convenzione, è nulla per la parte di prezzo o 
di canone eccedente, ai sensi dell’art. 18 comma 5 del DPR 380/2001. 

2.  L'annullamento o la decadenza del permesso di costruire, nonché la violazione o la reiterata inadempienza delle 
obbligazioni nascenti dalla presente convenzione non ricomprese nelle violazioni di cui al comma 1, determinano la 
risoluzione di diritto della presente convenzione. 

3. In caso di inadempienza agli obblighi assunti con la presente convenzione, con particolare riguardo alle obbligazioni 
degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 13, 23, il Comune, ordinerà che si provveda a sanare le irregolarità riscontrate entro un 
termine ritenuto congruo dall’Amministrazione stessa che, comunque, non potrà essere superiore a mesi 6 (sei).   
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4. In caso di inadempienza all'ordine di cui al precedente comma e dopo un ulteriore termine ad ottemperare non 
superiore a 30 giorni, il Comune provvederà direttamente all'esecuzione delle opere con incameramento della/e 
prestata/e fidejussione/i ed addebito di ogni ulteriore onere attivo e riflesso. L’escussione potrà essere anche 
parziale e riferita a singole fasi attuative o categorie di lavori. 

5. In caso di inadempienze corrispondenti ad obblighi non contabilizzabili economicamente e/o attuabili mediante i 
propri poteri sostitutivi, il Comune, previa deliberazione di Giunta Comunale e decorsi i termini di cui ai co. 3 e 4 
precedenti, comminerà una sanzione di valore commisurato alla gravità dell’inadempienza stimata in 
contraddittorio tra le parti, o in arbitrato. 

6. Oltre a quanto indicato ai punti precedenti il Comune imputerà agli attuatori inadempienti anche le maggiori spese 
(dirette ed indirette) sostenute per costi tecnici ed esecutivi degli interventi sostitutivi, spese amministrative, 
giudiziali, ecc. 

Articolo 25 
CLAUSOLA RISOLUTIVA 

1. Per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore edilizio, il Comune di Zola 
Predosa ha acquisito (o attivato l’acquisizione) l’informazione antimafia di cui all’art. 84, comma 3, del D.Lgs. n. 
159/2011 con riferimento ai Soggetti privati sottoscrittori l’Accordo Operativo e la presente Convenzione.  

2. In caso di informazione antimafia interdittiva, il Comune procede alla risoluzione della Convenzione nei confronti 
dei destinatari del provvedimento prefettizio, applicando, se del caso, le misure di cui all’art. C-10 della presente 
convenzione. 

3. Restano salve ed impregiudicate le clausole e le condizioni di decadenza di cui agli art. 13 e 25. 
 

Articolo 26 
TRASCRIZIONE DELLA CONVENZIONE 

1.  La convenzione e le sue eventuali successive integrazioni o modifiche vengono trascritte, per espressa richiesta 
delle parti,  nei registri immobiliari a spese del Soggetto Attuatore. 

Articolo 27 
SPESE A CARICO DELLA PROPRIETA' 

1. Tutte le spese, fiscali incluse, inerenti e conseguenti al presente atto, ivi comprese quelle tecniche, catastali, di 

copia autentica dell’atto e del duplicazione della nota di trascrizione da consegnarsi al Comune a cura del 

Notaio rogante, entro trenta giorni dalla sottoscrizione dell’atto stesso da parte del rappresentante del 

Comune e di cessione delle opere di cui all'art. 7 e relative aree, sono a totale carico del Soggetto attuatore. 

Agli effetti della trascrizione si dichiara che l'area di terreno posta in Riale (Zola Predosa) di proprietà dei 

soggetti attuatori, da sottoporre a vincolo mediante trascrizione dei patti di cui alla presente convenzione è 

distinto al N.C.T. del Comune di Zola Predosa, come segue: 
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Foglio Particella Numero Superficie 
Foglio 28 Particella 286 3.321 m² 
Foglio 28 Particella 287 245 m² 
Foglio 28 Particella 288 7.127 m² 
Foglio 28 Particella 289 685 m² 

  TOTALE 11.378 m² 

Articolo 28 
DICHIARAZIONI AI FINI FISCALI  

1.  Trattandosi di Convenzione attuativa si richiede la registrazione con applicazione del regime fiscale previsto dall’art. 
20 della legge n. 10/77 (assolvimento delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa a motivo delle 
agevolazioni soggettive che competono all’Ente territoriale con riferimento alle indicate imposte).  

Articolo 29 
CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 

Per la risoluzione di ogni eventuale controversia, che comunque si riferisca alla interpretazione, esecuzione e 
risoluzione degli impegni assunti con il presente atto, le parti si rimettono sin d'ora al giudizio della Magistratura 
ordinaria – foro competente quello di Bologna. 
 

Segue: dichiarazione di approvazione. 
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, i soggetti attuatori dichiarano di approvare tutti i punti che 
precedono ed in particolare espressamente quelli di seguito elencati: 

Articoli: 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 18, 23, 25, 27. 

ALLEGATI: 

A: Elenco Elaborati; 

B: NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE; 

C: ELABORATO “D7bis” EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE 





N. elaborati

Nuova consegna
Progr. File Tavola DOCUMENTI

CONSEGNA

23/04/2020

CONSEGNA ARPAE

28.08.2020

AGGIORNAMENTO

10.09.2020

AGGIORNAMENTO

30.11.2020

DA DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE APPORTATE PER SINGOLO ELABORATO X

1 1 D0 Elenco Elaborati X X X

2 2 D1 Schema di Convenzione e Allegato Tecnico NTA X X X

3 3 D2 Relazione illustrativa X X X

4 4 D3 Documentazione Catastale X X X

D4 Analisi di sostenibilità insediativa, ambientale e valutazione di compatibilità X

5 5 D4.1 Relazione di Sintesi X X

6 D4.2 MATRICE SUOLO E SOTTOSUOLO: Relazione Geologico Geotecnica X

7 D4.3 MATRICE SUOLO E SOTTOSUOLO: Relazione Geologico Geotecnica: analisi di III livello X

8 D4.4 MATRICE SUOLO E SOTTOSUOLO: Analisi Ambientali X

9 D4.5 MATRICE ELETTROMAGNETISMO X

10 D4.6 MATRICE ARIA X

11 D4.7 MATRICE ENERGIA X

12 D4.8 MATRICE RUMORE: DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO X

6 13 D4.9 MATRICE MOBILITA' X X

14 D4.10 MATRICE ACQUA: Studio di sostenibilità idraulica della rete fognaria X

15 D4.10bis MATRICE ACQUA: Analisi di compatibilità idraulica in relazione al rischio alluvioni X

16 D5 Documentazione fotografica X

7 17 D6 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO opere urbanizzazione e Asseverazione X X X

8 18 D7 Tabella delle superfici utili, accessorie, complessive; CALCOLO ONERI X X X

9 19 D7.bis Scheda tecnica di formulazione del PICA X X

20 D8 Superfici illuminanti e ventilanti; Fattore medio di luce diurna X X

21 D9 Rendering di progetto ed inserimento nel contesto insediativo X

10 22 D10 Edifici Privati: Costo di costruzione, Capitolato ed Asseverazione Dati tecnici ed economici X X

Progr. File MODULISTICA, PROCURE, ALTRI DOCUMENTI
CONSEGNA

23/04/2020

CONSEGNA ARPAE

28.08.2020

AGGIORNAMENTO

10.09.2020

AGGIORNAMENTO

30.11.2020

23 DM1 Modulo 1 Richiesta titolo edilizio X

24 DM1.1 Allegato altri tecnici Franca Conti X

25 DM1.2 Allegato altri tecnici Stefano Montaguti X

26 DM1.3 Allegato altri tecnici Daniele Tonelli X

27 DM1.4 Allegato altri tecnici Paolo Mascellani X

28 DM1.5 Allegato altri tecnici Luca Carboni X

29 DM2 Modulo 2 Relazione tecnica di asseverazione X

30 DM2.1 Asseverazione altri tecnici Flavio Capelli X

31 DM2.2 Asseverazione altri tecnici Daniele Tonelli X

32 DM2.3 Asseverazione altri tecnici Paolo Mascellani X

33 DM3 Copia Richiesta VVF X

34 DM4 Copia Richesta Enac Enav X

35 DM5 Copia richiesta Parere Hera Acqua e Fognature X

36 DM6 Copia Richiesta Parere Bacino Reno e Po di Volano X

37 DM7 Copia richiesta Parere Enel per spostamento Cabina ed elettrificazione Comparto X

38 DM8 Copia richiesta Parere Telecom per allaccio fabbricati X

39 DM9 Procura Bonfiglioli per richiesta titolo a EDILFORME X

40 DM10.1 Procura per inoltro pratica EDILFORME X

41 DM10.1.1 Documenti di identità dei soggetti X

42 DM10.2 Procura per inoltro pratica Matteo Di Marzio X

43 DM10.3 Procura per inoltro pratica Flavio Capelli X

44 DM10.4 Procura per inoltro pratica Daniele Tonelli X

45 DM10.5 Procura per inoltro pratica Franca Conti X

46 DM10.6 Procura per inoltro pratica Paolo Mascellani X

47 DM10.7 Procura per inoltro pratica Raffaele Sandrelli X

48 DM10.8 Procura per inoltro pratica Luca Carboni X

49 DM10.9 Procura per inoltro pratica Giuseppe Tirotta X

50 DM11 Versamento diritti di segreteria X

51 DM12 Modulo MUR A1/D1 X

52 DM13 Modello Istat X

53 DM14 Copia richiesta autorizzazione FER per interventi fascia di rispetto X

11 54 DM15 Parere Enac X

12 55 DM16 Parere Italgas X

56 DM17 Asseverazione Clima Acustico X

57 DM18 Asseverazione Portanza delle strada X

Progr. File ELABORATI GRAFICI
CONSEGNA

23/04/2020

CONSEGNA ARPAE

28.08.2020

AGGIORNAMENTO

10.09.2020

AGGIORNAMENTO

30.11.2020

58 T.1 Planimetria PSC e RUE X X

13 59 T.2 Rilievo e sezioni dello stato di fatto X X X

60 T.3 Stato Legittimo: piante e prospetti X X

14 61 T.4 Planimetria generale dei vincoli e delle distanze di rispetto X X X

15 62 T.5 Planimetria generale di progetto X X X

16 63 T.6 Planimetria delle aree in cessione (scala 1:500) X X X

17 64 T.7 Planimetria generale aree permeabili e impermeabili X X X

18 65 T.8 Edificazione privata: STRALCI FUNZIONALI ai sensi dell’art. 28bis c.4 D.P.R. 380/2001 X X X

19 66 T.9 Planimetria piano interrato X X X

67 T.10 Piante EDIFICIO A X X

20 68 T.11 Piante EDIFICIO B X X X

69 T.12 Prospetti EDIFICIO A X X

70 T.13 Prospetti EDIFICIO B X X

71 T.14 Sezioni X X

T.15 Planimetria e piante di rispetto della L.13/1989

21 72 T15.1 Planimetria generale e piano interrato X X X

73 T15.2 Visitabilità Edificio A X X

74 T15.3 Visitabilità Edificio B X X

75 T15.4 Adattabilità Edificio A X X

76 T15.5 Adattabilità Edificio B X X

22 77 T.16 Progetto del verde pubblico e privato. Abbattimenti X X X

78 T.17 Progetto della barriera acustica lungo Via d'Antona X X

23 79 T.18 Progetto dell'impianto di irrigazione X X

24 80 T.19 Segnaletica orizzontale e verticale X X

T.20 Planimetria Generale con dimostrazione distanze da Part.471 AGG.17/12/2020

OPERE DI URBANIZZAZIONE
CONSEGNA

23/04/2020

CONSEGNA ARPAE

28.08.2020

AGGIORNAMENTO

10.09.2020

AGGIORNAMENTO

30.11.2020

25 79 U.1 Parcheggio e verde Pubblico: Particolari X X X

26 80 U.2 Opere Extracomparto X X X

81 U.3 Planimetria rete idrica X

27 82 U.4 Planimetria rete fognaria bianca/nera X X

28 83 U.5 Progetto illuminazione pubblica X X X

84 U.6 Studio Illuminotecnico X X

S PROGETTO STRUTTURE
CONSEGNA

23/04/2020

CONSEGNA ARPAE

28.08.2020

AGGIORNAMENTO

10.09.2020



85 RT Relazione tecnica ai sensi della DGR n. 1373/2011 X

86 ST01 Edifici A, B e Corpo Garage Schema Fondazioni X

87 ST02 Corpo Garage Schema Travi e Solai Piano Terra Garage X

88 ST03 Edificio A Schema Travi e Solai Piano Terra X

89 ST04 Edificio A Schema Travi e Solai Piano Primo X

90 ST05 Edificio A Schema Travi e Solai Piano Secondo X

91 ST06 Edificio A Schema Travi e Solai Piano Terzo X

92 ST07 Edificio A Schema Travi e Solai Piano Quarto X

93 ST08 Edificio A Schema Travi e Solai Piano Quinto X

94 ST09 Edificio A Schema Travi e Solai Piano Sesto X

95 ST10 Edificio A Schema Travi e Solai Piano Settimo X

96 ST11 Edificio A Schema Travi e Solai Piano Copertura X

97 ST12 Edificio B Schema Travi e Solai Piano Terra X

98 ST13 Edificio B Schema Travi e Solai Piano Primo X

99 ST14 Edificio B Schema Travi e Solai Piano Secondo X

100 ST15 Edificio B Schema Travi e Solai Piano Terzo X

101 ST16 Edificio B Schema Travi e Solai Piano Quarto X

102 ST17 Edificio B Schema Travi e Solai Piano Quinto X

103 ST18 Edificio B Schema Travi e Solai Piano Sesto X

104 ST19 Edificio B Schema Travi e Solai Piano Copertura X

VALUTAZIONE CLASSE DI RISCHIO SISMICO DELL'EDIFICIO ESISTENTE
CONSEGNA

23/04/2020

CONSEGNA ARPAE

28.08.2020

AGGIORNAMENTO

10.09.2020

105 RS1 Valutazione Classe di Rischio sismico dell'edificio esistente X

106 RS2 Asseverazione ai sensi dell’Art. 3 comma 6 del DM n° 58 del 28/02/2017 X

E PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI 
CONSEGNA

23/04/2020

CONSEGNA ARPAE

28.08.2020

AGGIORNAMENTO

10.09.2020

107 E1 Relazione tecnica descrittiva X

108 E2 Schemi unifilari quadri elettrici X

109 E3 Planimetria area esterna X

29 110 E4 Planimetria Piano Interrato X X

111 E5 Planimetria Edificio A X

112 E6 Planimetria Edificio B X

113 E7 Planimetria Esterna Enel X

F PROGETTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI 
CONSEGNA

23/04/2020

CONSEGNA ARPAE

28.08.2020

AGGIORNAMENTO

10.09.2020

114 F1 Relazione tecnica descrittiva X

115 F2 Planimetria disposizione apparecchiature e schema unifilare impianto fotovoltaico X

M PROGETTO IMPIANTI MECCANICI
CONSEGNA

23/04/2020

CONSEGNA ARPAE

28.08.2020

AGGIORNAMENTO

10.09.2020

116 L10 Relazione di cui alla L.10/91 secondo DGR 967/15 e 1715/16 X

Relazione, Calcoli, stratigrafie X

117 L10.A+B Elaborati indicanti le strutture disperdenti dell'edificio A e B X

118 MR.A+B Piante contenenti gli impianti di riscaldamento dell'edificio A e B X

119 MI.A+B Piante contenenti gli impianti idrico sanitari dell'edificio A e B X

120 MSc Schemi funzionali impianti meccanici X

121 MSa.R Schema altimetrico impianti riscaldamento X

122 MSa.I Schema altimetrico impianti idrico sanitari X

30 123 MPi Pianta piano interrato distribuzione impianti meccanici X X

VF PREVENZIONE INCENDI
CONSEGNA

23/04/2020

CONSEGNA ARPAE

28.08.2020

AGGIORNAMENTO

10.09.2020

La documentazione è stata presenta ai VVF ed assegnato n. di Pratica 83781/2000. Pertanto tale

documentazione, debitamente timbrata dal Comando VVF, sarà consegnata al SUE di Zola Predosa al

momento dell'ottenimento del relativo Parere di competenza

124 VF0 Relazione Tecnica per valutazione progetto X

125 VF1 Planimetria X

126 VF2 Pianta Piano Interrato X

127 VF3 Pianta Piano Terra X

31 128 VF4 Modello Pin2.6 VVFF DICHIARAZIONE DI NON AGGRAVIO DEL RISCHIO INCENDIO X
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RIALE NORD - AR.s8 SUB AMBITO C10.1 PARTE 

INTERVENTO DI DEMOLIZIONE DI FABBRICATO PRODUTTIVO E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI AD USO 

RESIDENZIALE CON TRASFORMAZIONE INTEGRALE DEL LOTTO, RIGENERAZIONE DEL TESSUTO URBANO E 

QUOTA DI EDILIZIA SOCIALE 

NORME TECNICHE ALLEGATE ALLA CONVENZIONE 
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1. AMBITO DI APPLICAZIONE 

Il Permesso di costruire Convenzionato “Riale Nord AR.s8 Sub Ambito C10.1 PARTE” è redatto in conformità alla Variante 

minore di PRG di Anticipazione del PSC, approvata con D.C.C. N. 101 del 19/12/2012. L’attuazione del Lotto oggetto di 

intervento è regolata dall’art. 3.1.3 - zone D - zone edificate a prevalente destinazione produttiva/terziaria/commerciale 

delle NTA ed in particolare dall’art. 3.1.3. 10) Zona D3.10 ambiti di riconversione e riqualificazione dei tessuti urbani 

esistenti. 

Peraltro, anche il PSC vigente, in assenza di POC, ammette l’integrale mutamento della destinazione d’uso verso la 

funzione residenziale mediante la trasformazione integrale del lotto e rigenerazione del tessuto urbano, trasformazione 

estesa all’intero edificio preesistente e al lotto autonomamente funzionale, mediante INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO 

CONVENZIONATO, ai sensi dell’art. 28bis del DPR 380/2001 e s.m.i., con indici e parametri definiti nella Variante al PRG 

art. 15 (LR 47/78) sopra citata. 

L’attuazione dell’intervento è subordinata all’esito positivo delle analisi di sostenibilità insediativa, ambientale e 

valutazione di compatibilità con le attività preesistenti. 

In conformità alla previgente LR 20/2000 e s.m.i. art. A-6bis, il 20% del dimensionamento complessivo del nuovo 

insediamento residenziale sarà destinato ad EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE. 

Le presenti norme sono approvate come Allegato, parte integrante della Convenzione Attuativa e come elemento 

vincolante per l’attuazione del Sub Ambito C10.1 parte. 

Per quanto non specificato nelle presenti NTA, valgono le disposizioni di legge vigenti. 

 

2. OGGETTO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO 

 L’area di proprietà del Soggetto Attuatore del Permesso di costruire è identificata catastalmente in Comune di Zola 

Predosa: 

Foglio Particella Numero Superficie 

Foglio 28 Particella 286 3.321 m² 

Foglio 28 Particella 287 245 m² 

Foglio 28 Particella 288 7.127 m² 

Foglio 28 Particella 289 685 m² 

  TOTALE 11.378 m² 

La superficie territoriale catastale di proprietà è pari a 11.498 mq. (comprensiva anche del mapp. 389 del F. 28, esterno 

all’area di intervento). 

Una porzione della particella 288 ricade sotto la nuova viabilità “Via Massimo d’Antona”, classificata dal PGTU approvato 

con DCC n. 10 del 23/01/2019, Tavola P02, “strada interquartiere E1”.  Mediante la sovrapposizione della cartografia di 

PSC con il rilievo dello stato di fatto, la porzione 288/parte è stata quantificata in 317 mq. Tale porzione non concorre 

pertanto ai fini del computo della capacità edificatoria minima. 

Pertanto, la tabella di cui sopra ai fini della verifica della capacità edificatoria, si traduce in: 

Foglio Particella Numero Superficie 

Foglio 28 Particella 286 3.321 m² 

Foglio 28 Particella 287 245 m² 

Foglio 28 Particella 288/parte 6810 m² 

Foglio 28 Particella 289 685 m² 

  TOTALE 11.061 m² 
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3. DESTINAZIONE D’USO DI PROGETTO 

Così come previsto dall’art. 3.1.3. co.10) Zona D3.10, nel comparto C10/1 è ammesso il cambio d’uso verso la funzione 

residenziale “a1” (saranno inoltre consentiti eventuali usi compatibili con la residenza quali Studi professionali e piccoli 

uffici in genere, attività terziarie, asili nido privati) per interventi di Trasformazione integrale del lotto e rigenerazione del 

tessuto esistente all’interno del comparto C10/1, secondo le disposizioni della lettera “A”1: 

 a1) Residenza; 

SARANNO COMUNQUE CONSENTITE I SEGUENTI USI: 

 b2.1.1) Esercizi del commercio al dettaglio di vicinato: esercizi per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari di 

piccola dimensione aventi superficie di vendita non superiore a 250 mq; 

 b2.2) Pubblici esercizi (somministrazione alimenti e bevande); 

 b3.1) Artigianato di servizi alla persona, alla casa; 

 b4.1) studi professionali, uffici non ricadenti nell'uso b1, compresi gli ambulatori medici inferiori ai 200 mq di SU; 

 b5.1) attività ricettive alberghiere; 

 b6.1) Attività di interesse comune di tipo civile (sedi municipali, servizi amministrativi, socio-assistenziali, culturali, 

sedi di forme associative). 

La conferma degli usi residenziali è ammessa dal PRG subordinatamente alla verifica di compatibilità funzionale ed 

ambientale ed all’esito degli studi di compatibilità avendo riguardo delle rimanenti funzioni insediate ed insediabili, 

nonché alla messa in opera di misure ed interventi di mitigazione eventualmente necessari per garantire il benessere dei 

futuri residenti. 

Qualora, anche con successivi mutamenti d’uso, le destinazioni non residenziali superassero il 20% della SU ammessa nel 

lotto di intervento (>730 mq), sarà indispensabile verificare, aggiornare e realizzare o, nel caso sia possibile, monetizzare, 

le dotazioni territoriali in funzione dell’aumentato carico urbanistico.  

Le valutazioni di compatibilità funzionale ed ambientale hanno avuto esito complessivamente positivo, subordinatamente 

alle condizioni dei pareri richiamati nell’atto deliberativo di approvazione del Consiglio Comunale. 

 

D4 Analisi di sostenibilità insediativa, ambientale e valutazione di compatibilità 

D4.1 Relazione di Sintesi 

D4.2 MATRICE SUOLO E SOTTOSUOLO: Relazione Geologico-Geotecnica 

D4.3 MATRICE SUOLO E SOTTOSUOLO: Relazione Geologico-Geotecnica: analisi di III livello 

D4.4 MATRICE SUOLO E SOTTOSUOLO: Analisi Ambientali 

D4.5 MATRICE ELETTROMAGNETISMO 

D4.6 MATRICE ARIA 

D4.7 MATRICE ENERGIA 

D4.8 
MATRICE RUMORE: DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO e asseverazione integrativa PG n. 

32532 del 03/12/2020 

D4.9 MATRICE MOBILITA' 

D4.10 MATRICE ACQUA: Studio di sostenibilità idraulica della rete fognaria 

D4.10bis MATRICE ACQUA: Analisi di compatibilità idraulica in relazione al rischio alluvioni 

 

                                                                        
1 La normativa è peraltro ripresa nella Scheda Ar.s8 di cui all’elaborato AB.PSC.2 Schede degli ambiti di trasformazione del 
PSC approvato con D.C.C. 15/11/2017 n. 65. 
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4. CAPACITA’ EDIFICATORIA DI PROGETTO 

In base alla Scheda di PSC, gli interventi di trasformazione integrale del lotto e rigenerazione del tessuto urbano sono 

attuati nel rispetto degli indici e parametri: 

“indice di conversione”, denominato anche indice perequativo, I.p., così determinato: 

I.p.: 0,12 ST + 0,45 SUe (con SUe > 40% Sf) 

I.p.: 0,12 ST + 0,50 SUe (con SUe < 40% Sf)  

Nel caso in oggetto, la Sue è pari a 3.037,82 m² pertanto 3.037/11.061 < 40% Sf 

L’indice sarebbe pertanto pari a: 

I.p.=0,12 x 11.061 + 0,50 x 3.037,82 = 1.327,32 m² + 1.518,91 m² = 2.846,23 m² 

Per incentivare la riqualificazione dei lotti con bassa densità edificata nei quali l’applicazione della formula di riconversione 

determini valori non consoni a un corretto rapporto di utilizzazione fondiaria oltre che disincentivanti l’intervento, è 

comunque riconosciuto “indice minimo di sostenibilità” pari a Uf = 0.33 mq/mq.  

Pertanto la capacità edificatoria è pari a: 

Indice minimo di sostenibilità ............................................................................................................................................ 0,33 mq/mq 

Superficie utile = 11.061 x 0,33 ........................................................................................................................................... 3.650,13 mq 

La superficie utile è quella definita dalla DGR 922/28.06.2017, N.18: 

“Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, 

tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre. Ai fini dell’agibilità, i locali computati come superficie utile devono comunque 

presentare i requisiti igienico sanitari, richiesti dalla normativa vigente a seconda dell’uso cui sono destinati. La superficie 

utile di una unità edilizia è data dalla somma delle superfici utili delle singole unità immobiliari che la compongono. 

Si computano nella superficie utile: 

 le cantine poste ai piani superiori al primo piano fuori terra, che hanno altezza utile uguale o superiore a m 2,70; 

 i sottotetti con accesso diretto da una unità immobiliare, che rispettano i requisiti di abitabilità di cui all’art. 2, comma 

1, della LR 11/1998. (…)” 

In conformità al TITOLO III, CAPO 3.1. DOTAZIONI DEGLI INSEDIAMENTI del RUE vigente: 

Superficie accessoria 60% della S.u. ................................................................................................................................... 2.190,08 mq 

La superficie accessoria è quella definita dalla DGR 922/28.06.2017, N.19: 

“Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d’uso della 

costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie 

accessoria può ricomprendere, per esempio: 

 i portici e le gallerie pedonali, se non gravati da servitù di uso pubblico; 

 i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze; 

 le tettoie con profondità superiore a m. 1,50; le tettoie con profondità inferiore a m. 1,50 sono escluse dal computo 

sia della superficie accessoria sia della superficie utile 

 le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra e i relativi corridoi di servizio; 

 le cantine poste ai piani superiori al primo fuori terra con altezza utile inferiore a m. 2,70; 

 i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m. 1,80, ad esclusione dei 

sottotetti aventi accesso diretto da una unità immobiliare e che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che 

costituiscono superficie utile; 
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 i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola volta 

 spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono 

attività imprenditoriale; 

 le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento 

orizzontale, come ballatoi o corridoi. Gli spazi comuni di collegamento verticale e gli androni condominiali sono esclusi 

dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile.(…)” 

In conformità all’art. 20 delle DTU approvate con DGR 922/28.06.2017, le superfici escluse dal calcolo della SA ed SU 

sono: 

 i porticati o gallerie gravati da servitù di uso pubblico; 

 gli spazi scoperti a terra (cortili, chiostrine, giardini) sia privati che comuni; 

 le parti comuni di collegamento verticale (vani ascensore, scale e relativi pianerottoli) e gli androni condominiali; 

 i corselli delle autorimesse costituenti parti comuni, anche se coperti, e relative rampe; 

 le pensiline (vedi definizione n.53)
2
; 

 le tettoie con profondità inferiore a m 1,50;  

 i tetti verdi non praticabili (vedi definizione n. 59)
3
;  

 i lastrici solari, a condizione che siano condominiali e accessibili solo da spazi comuni(vedi definizione n.52);
4
 

 i pergolati a terra (vedi definizione n.54);
5
 

 gli spazi con altezza inferiore a m 1,80; 

 volumi o vani tecnici(vedi definizione n.41);
6
 

 

5. EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE 

Cosi come anticipato all’art. 1, in conformità alla previgente LR 20/2000 e s.m.i. art. A-6bis, il 20% del dimensionamento 

complessivo del nuovo insediamento residenziale sarà destinato ad EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE. 

I beneficiari finali sono i nuclei familiari in possesso di determinati requisiti soggettivi, ai quali verranno assegnati, in affitto 

o godimento, gli alloggi realizzati dai soggetti operatori. 

Dimensionamento complessivo ....................................................................................................................... S.u.=3.650,00 mq 

Di cui S.u. ERS  ...................................................................................................................................................... S.u. = 730,00 mq 

                                                                        
2  Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di 

sostegno. 
3 Copertura continua dotata di un sistema che utilizza specie vegetali in grado di adattarsi e svilupparsi nelle condizioni 

ambientali caratteristiche della copertura di un edificio. Tale copertura è realizzata tramite un sistema strutturale che 

prevede in particolare uno strato colturale opportuno sul quale radificano associazioni di specie vegetali, con minimi 

interventi di manutenzione (coperture a verde estensivo), o con interventi di manutenzione media e alta (coperture a verde 

intensivo). 
4  Spazio scoperto e praticabile sulla copertura piana di un edificio, o su una sua porzione. 
5 Struttura autoportante, composta di elementi verticali e di sovrastanti elementi orizzontali, atta a consentire il sostegno 

del verde rampicante e utilizzata in spazi aperti a fini di ombreggiamento. Sul pergolato non sono ammesse coperture 

impermeabili. 
6 : Vani e spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l’accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al 

servizio dell’edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, 

telefonico, di canalizzazione, camini, canne fumarie, vespai, intercapedini, doppi solai). 
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IL PROGETTO OGGETTO DI PERMESSO DI COSTRUIRE PREVEDE LA REALIZZAZIONE DI 11 ALLOGGI DI EDILIZIA 

RESIDENZIALE SOCIALE PER UN TOTALE DI 730,00 MQ. 

Gli alloggi sono quelli indicati negli elaborati grafici di Permesso di Costruire e tutti i dettagli e le caratteristiche degli 

alloggi sono definite nell’elaborato D7BIS EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE: 

 Superfici utili, accessorie, vendibili COMPLESSIVE 

 Costo Costruzione edifici residenziali 

 Scheda tecnica di formulazione del PICA 

 Oneri di U2, Sostenibilità, QCC 

 Prezzi vendita e affitto ALLOGGI ERS 

6. DOTAZIONI DELL’INSEDIAMENTO 

DOTAZIONI COMPLESSIVE 

In base alla LR 24/2017, ed alla previgente LR 20/2000, il totale delle dotazioni territoriali previsto è pari a 30 mq/abitante. 

Gli abitanti insediabili sono 3.650/25 =  ................................................................................................................... 146 abitanti 

Nelle nuove urbanizzazioni sono osservate le seguenti quote di dotazioni minime di aree pubbliche per attrezzature e spazi 

collettivi, oltre alle aree destinate alla viabilità, riferite al dimensionamento degli insediamenti previsti: 

a) per l'insieme degli insediamenti residenziali, 30 metri quadrati per ogni abitante effettivo e potenziale; 

L’intervento pur  non configurandosi come nuova urbanizzazione, prevede comunque la cessione minima di: 

146 abitanti x 30 mq = ..................................................................................................................................................... 4.380 mq 

IL PROGETTO PREVEDE LA CESSIONE DI 4.707 MQ, CHE AL NETTO DELLA VIABILITA’ PARI A 325 MQ, COMPORTA LA 

REALIZZAZIONE DI 4.382 MQ DI STANDARD, SUPERIORI AL MINIMO DI LEGGE. 

PARCHEGGI PUBBLICI E PRIVATI, VERDE PUBBLICO 

Così come previsto dall’art. 3.1.3. co.10) Zona D3.10 del PRG, nel comparto C10/1-parte, gli Standard pubblici sono da 

realizzare integralmente (100% delle dotazioni indicate all’art. 1.4.2) e cioè per uso a1) Residenza per interventi di NC, DR, 

A e CD: 

 P1 (parcheggi pubblici) = 0,15 mq per mq di SU (3.650 x 15%=547,5 mq) 

 P2 (parcheggi pertinenziali) = 0,3 mq per mq di Su (di questi almeno lo 0,1 mq/mq deve essere destinato a 

parcheggio ad uso comune e/o condominiale) 

 V1 (verde pubblico) = 0,5 mq per mq di Su (3.650 x 0,5 = 1.825mq) 

Così come previsto dalla Scheda di PSC: 

Standard pubblici da realizzare integralmente (100% delle dotazioni indicate all’art. 3.1.5 e 3.1.6 del RUE), anche localizzati 

in aree esterne al lotto, ma nelle disponibilità del proponente o del consorzio di proponenti. 

 P1 (parcheggi pubblici) = 20 mq/100 mq di Su (3.650 x 20%=730 mq) 

 P2 (parcheggi pertinenziali) = 2 posti-auto per ogni unità immobiliare e in ogni caso non meno di un posto auto 

ogni 40 mq. di Su o frazione (MINIMO 92 posti tra autorimesse e posti auto esterni) 

Nel caso in cui si richieda, in corso d’opera o successivamente alla fine lavori, il cambio d’uso saranno ovviamente da 

verificare le dotazioni territoriali. 
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IL PROGETTO PREVEDE LE SEGUENTI DOTAZIONI CHE SODDISFANO AMPIAMENTE IL MINIMO RICHIESTO: 

P1 =  ..................................................................................................................................................................................... 808 mq 

P2 =  ........................................................................................................................................................................ 56 autorimesse 

 .......................................................................................... 7 + 17 + 35 = 59 posti auto esterni + 2 p.a. condominiali per disabili 

V1 =  ......................................................................................................................................................... 1.910 mq > 1.825,00 mq 

Ai fini dell’applicazione dello standard di parcheggio P1 si considera anche lo spazio di manovra ai posti auto fino alla 

concorrenza massima della superficie di stazionamento nel caso in cui, tale spazio, sia di uso esclusivo del parcheggio. 

Gli spazi P1 devono essere possibilmente dotati di alberature. I parcheggi e le autorimesse di pertinenza degli edifici P2, 

sono parcheggi riservati ai singoli edifici e debbono soddisfare le esigenze di parcheggio e rimessaggio in proporzione agli 

usi che li generano. 

Negli interventi di NC abitativa deve essere realizzata almeno un’autorimessa coperta per alloggio. L’intervento in oggetto 

è di demolizione e ricostruzione (DR) ma con aumento di superficie utile, per cui si applicano gli standard per la NC. 

Gli spazi P2 devono essere possibilmente dotati di alberature. Non sono computabili, ai fini delle dotazioni di P2, spazi di 

manovra e le superfici dei corselli di accesso alle autorimesse. 

 

7. ALTRE PRESCRIZIONI 

SUPERFICI PERMEABILI MINIME 

Almeno il 35 % della superficie fondiaria oggetto di intervento (cioè comprensiva degli standard pubblici generati 

dall’intervento stesso) deve essere permeabile, si considerano concorrenti alla permeabilità i percorsi e le pavimentazioni 

delle aree esterne qualora realizzate in materiali drenanti o posati a secco e comunque non eccedenti il 10% della 

superficie permeabile di riferimento; 

Sup. fondiaria 11.061 x 35% ........................................................................................................................................... 3.872 mq 

Almeno il 35% della superficie fondiaria oggetto di intervento (cioè comprensiva degli standard pubblici generati 

dall’intervento stesso) deve essere destinata a verde, si considerano concorrenti al verde i percorsi e le pavimentazioni 

delle aree esterne qualora realizzate in materiali drenanti o posati a secco e comunque non eccedenti il 10% della 

superficie di riferimento; 

Sup. fondiaria 11.061 x 35% ........................................................................................................................................... 3.872 mq 

OBBLIGHI IN MATERIA DI RICARICA DEI VEICOLI ALIMENTATI AD ENERGIA ELETTRICA 

L’art. 4 comma 1 ter del DPR 380/01 e s.m.i. recita: 

1-ter. Entro il 31 dicembre 2017 ……  la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche 

per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o 

scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate 

nel regolamento stesso e, relativamente ai soli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative, per 

un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20 per cento di quelli totali. 

Pertanto il progetto prevede la predisposizione di: 

- n.5 predisposizioni per ricarica elettrica parcheggio pubblico (23 posti auto x 20%) 

- n. 12 predisposizioni per ricarica elettrica parcheggio privato esterno (60 p.a. x 20%) 

- n. 12 predisposizioni per ricarica elettrica autorimesse interrate (già dotate di impianto elettrico) 
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POSTI MOTO E POSTI BICI 

In conformità all’art. 3.1.4. del RUE Requisiti tipologici dei parcheggi, nei parcheggi pubblici e in quelli privati saranno 

previsti inoltre spazi specificamente attrezzati anche per la sosta di biciclette nella misura di un posto bici per ogni 10 posti 

auto, nonché spazi di parcheggio per motocicli in misura analoga. 

In particolare i posti bici sono stati localizzati tutti lungo la pista ciclabile: 

- N.3 in relazione al parcheggio pubblico (23/10) 

- N.8 in relazione al verde pubblico attrezzato (art. 20 del RVPP in ragione di n.4/1.000 mq) 

EDIFICI DI PROGETTO 

Il progetto prevede le seguenti finiture:  

• Rivestimento a cappotto con rasatura colore beige chiaro e tortora e/o grigio e/o colore analogo da verificare in 

sede esecutiva, in conformità al parere espresso dalla CQAP; 

• Profili decorativi a omega in alluminio anodizzato; 

• Solette balconi con rivestimento a cappotto; 

• Infissi in PVC bianchi; 

• Bandinelle in lamiera preverniciata colore grigio chiaro e/o colore analogo da verificare in sede esecutiva. 

GIARDINI DELL'AREA PRIVATA 

Si tratta delle aree a giardino di pertinenza degli alloggi a piano terra di ciascun edificio. Si lascia ai futuri proprietari la 

possibilità di personalizzare il proprio spazio ma, per dare un senso di ordine e di insieme, le siepi di confine avranno la 

stessa composizione botanica. 

Le specie impiegate per la realizzazione delle siepi sono due, tutte sempreverdi, da impiantare a distanza di 50cm e a 

gruppi di cinque per ogni specie a costituire un blocco di 10 piante da ripetersi fino a completamento del perimetro: 

Viburnum tinus: specie sempreverde e fiorifera. Da gennaio ad aprile capolini di fiori bianchi ingentiliscono il verde molto 

scuro delle foglie. È una pianta che si trova anche spontanea nei boschi della zona; 

Ligustrum ovalifolium: pianta semicaducifolia che forma barriere protettive fitte ed efficaci. Tollera terreni poco ricchi e 

sopporta benissimo le potature. Fiorisce a luglio in pannocchie bianche molto odorose. 

In merito alle alberature, ai fini del rispetto dell’art. 3.4.1 comma 8, sono previste n. 5 alberature (di cui n. 3 in area 

condominiale e n. 2 in area privata) di 2° grandezza da scegliere tra quelle elencate nel regolamento del Verde Pubblico e 

Privato del Comune di Zola Predosa. 

 

8. ALTEZZE  

ALTEZZE 

La norma di PRG prescrive: 

“Nell’intervento di demolizione e ricostruzione in oggetto, con trasformazione integrale del lotto e rigenerazione del 

tessuto urbano, la determinazione dell’altezza dovrà scaturire da uno studio che ne dimostri corretto inserimento e 

l’ottimale relazione col contesto insediativo, oltre che essere preordinata alla massima funzionalità degli spazi e delle 

dotazioni a terra e dei parametri di permeabilità e verde, alla qualità compositiva ed architettonica, nel rispetto delle 

disposizioni dei codici di sicurezza della navigazione area (ENAC, ENAV); da verificare e dimostrare in sede di presentazione 

del progetto;” 
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IL PROGETTO PREVEDE DUE EDIFICI DI H=26,40 (EDIFICIO A) METRI E H=23,15 (EDIFICIO B)
7
. 

L’altezza dell’edificio è la massima delle altezze dei vari fronti, così come definito dalle DTU N. 35 e N. 36 (DGR 922/2017)8 

La quota del piano terra è + 74.00, quella del marciapiede esterno + 73.98. 

Pertanto la quota massima della copertura è + 73.98 + 26,40 = 100.38 ± 1% = circa +101.65 s.l.m. 

Per la valutazione di corretto inserimento, si veda l’elaborato D8 Rendering di progetto ed inserimento nel contesto 

insediativo. 

OSTACOLI ALLA NAVIGAZIONE AEREA 

Il Regolamento ENAC per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti al Cap.4 determina, in relazione alle caratteristiche 

fisiche ed operative dell’aeroporto, le superfici di delimitazione degli ostacoli, che non possono essere forate da nuovi 

manufatti o estensioni di quelli esistenti. Le limitazioni di altezza o di quota in sommità delle nuove costruzioni o delle 

estensioni di quelli esistenti, nelle aree soggette a vincolo, determinate in applicazione del citato Regolamento Cap.4, 

sono così definite negli elaborati allegati: 

Aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli a quota variabile: 

Il foglio 28, oggetto del presente progetto, ricade nei fogli catastali allegati alla Relazione ed elencati nell’allegato A)  

Sono riportate attraverso linee o curve di isolivello le quote massime delle nuove edificazioni al fine di rispettare le 

superfici di delimitazioni degli ostacoli, determinate in funzioni delle caratteristiche fisiche e operative dell’aeroporto in 

oggetto. La quota massima di edificazione nelle aree comprese tra due linee o curve di isolivello deve essere determinata 

per interpolazione lineare tra le due quote limitrofe indicate. 

Il foglio 28 ricade tra la quota +161.67 e la quota +181.67, pertanto ben al di sopra della quota + 101.60 di progetto. 

Peraltro la particella 286 ricade nella porzione sud del foglio per cui ricadrebbe nella porzione con quota massima pari a 

+181.67. 

 

9. DISTANZE 

In base all’art. 5.2.1 del PRG, le distanze da rispettare negli interventi edilizi sono quelle stabilite dal Regolamento edilizio, 

dal Codice Civile e dalle Leggi vigenti ai quali si rimanda anche la definizione degli elementi da essi richiamati ove non già 

contenute nella presente NTA. 

DISTANZE DALLA FERROVIA 

L'art. 49 del D.P.R. 753/1980 prevede che la distanza minima delle costruzioni dalle ferrovie debba essere di almeno 30 

metri. 

In base all’art. 51, lungo i tracciati delle tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia è vietato costruire, 

ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza minore di 6 metri dalla più vicina rotaia, da 

misurarsi in proiezione orizzontale. 

                                                                        
7 Con un margine del 1% da verificare in sede di progetto esecutivo per esigenze di carattere strutturale o energetico 

8 L’altezza del fronte o della parete esterna di un edificio e delimitata: 

- all’estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all’edificio prevista nel progetto; 

- all’estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti 
inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane. Nella determinazione delle altezze, sono comunque 
esclusi i manufatti tecnologici, quali extracorsa di ascensori, tralicci, ciminiere e vani tecnici particolari, i dispositivi anticaduta dall’alto. 
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In base all’art. 52 lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o 

recinzioni in genere ad una distanza minore di 6 metri dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. 

Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a 4 metri non potranno essere piantati 

ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. 

Gli edifici residenziali sono localizzati ad una distanza di 30 metri dalle rotaie. 

Il piano interrato delle autorimesse potrà essere realizzato all’interno del confine delle aree private sino ad una distanza 

minima di 10 metri (attuale posizione della recinzione esistente). 

Prevalgono comunque sulle presenti norme le prescrizioni espresse dagli Enti Competenti in sede di Conferenza dei 

Servizi finalizzata al rilascio del Permesso di Costruire Convenzionato e/o altri atti autorizzativi. 

DISTANZA DA VIA MASSIMO D’ANTONA 

Via d’Antona è classificata dal PGTU approvato con DCC n. 10 del 23/01/2019, Tavola P02, “strada interquartiere E1”. In 

base al DPR 495/92, ART. 28, fasce di rispetto all’interno dei centri abitati, comma 3: 

3. In assenza di strumento urbanistico vigente, le distanze dal confine stradale da rispettare nei centri abitati non possono 

essere inferiori a: 

a) 30 m per le strade del tipo A; 

b) 20 m per le strade del tipo D ed E; 

c) 10 m per le strade del tipo F. 

L’art. 13 del PGTU di Zola Predosa ha confermato tale distanza.  

Pertanto la distanza dei fabbricati da Via Massimo d’Antona è pari a 20 metri. 

DISTANZA DA VIA ALLENDE 

Via d’Antona è classificata dal PGTU approvato con DCC n. 10 del 23/01/2019, Tavola P02, “strada urbana locale F”. In 

base al DPR 495/92, ART. 28, fasce di rispetto all’interno dei centri abitati, comma 3: 

Non sono stabilite distanze minime dal confine stradale per l’edificazione ma, in assenza di strumento urbanistico vigente, 

per le nuove costruzioni, le ricostruzioni e gli ampliamenti, si deve prevedere una fascia di rispetto minima dal confine 

stradale di 10 m. 

DISTANZE DAI CONFINI 

Distanza dal confine di proprietà (D1): D1 maggiore o uguale a m (H / 2) per edifici aventi H maggiore di 10 m. 

In base alla definizione n. 35 della DGR 922/2017: 

L’altezza del fronte o della parete esterna di un edificio e delimitata: - all’estremità inferiore, dalla quota del terreno posta 

in aderenza all’edificio prevista nel progetto; - all’estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la 

linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le 

coperture piane. Nella determinazione delle altezze, sono comunque esclusi i manufatti tecnologici, quali extracorsa di 

ascensori, tralicci, ciminiere e vani tecnici particolari, i dispositivi anticaduta dall’alto. 

Pertanto l’altezza dell’edificio più alto (EDIFICIO A) 26,40 metri, la distanza dal confine sarà > 13,20 metri. 

 

DISTANZA DALLE AREE IN CESSIONE COME DOTAZIONI TERRITORIALI 

In base all’art. 5.2.4 del RUE VIGENTE: 



 

ARCHSTUDIO s.s. del Geom. Stefano Montaguti, dell’Arch. Lothar Herrmann e dell'Arch. Claudia Orlandi 
Via IV Novembre 4, 40013 Castel Maggiore (BO) Tel. 051.714385   Fax 051.715689   Email: info@archstudio.bo.it 

C.F. 02315710372   P.IVA 00570161208 

Non è prescritta alcuna distanza minima dai limiti delle aree che, nell’ambito di un intervento urbanistico o edilizio, 

vengano cedute ad uso pubblico quali aree per opere di urbanizzazione ai sensi degli artt. 3.1.6 e 3.1.7, anche in forma di 

parcheggi multipiano fuori ed entro terra. Pertanto è possibile prevedere la costruzione anche a confine con tali aree. 

DISTANZE TRA EDIFICI 

In base all’art. 9 Limiti di distanza tra i fabbricati del DM 1444/68, la distanza minima tra i fabbricati ricadenti in “altre 

zone” (comma 3) ricadendo in zone D - zone edificate a prevalente destinazione produttiva /terziaria/commerciale (come 

da zonizzazione del PRG) è prescritta la distanza minima di 10 metri. 

In base all’Art. 5.2.5. Distanza fra edifici e fra pareti di edifici (D3) del RUE vigente: 

5. Nella generalità dei casi: 

- quando le pareti antistanti anche parzialmente si fronteggiano per uno sviluppo inferiore o uguale a m. 12,00: D3 

maggiore o uguale a m. 10,00; 

- quando le pareti antistanti anche parzialmente si fronteggiano per uno sviluppo maggiore di m. 12,00: D3 maggiore 

o uguale a m. 10,00 e maggiore o uguale all'altezza (H) della più alta fra le due pareti prospicienti se è maggiore di 10 

m.; 

Per la dimostrazione del rispetto della Distanza D3 dalla Particella 471 si rimanda all’elaborato T20. 

Nella proposta progettuale, i due edifici si fronteggiano per circa 4,55 metri. Pertanto la distanza minima tra i due 

fabbricati deve essere > 10 metri.  Il progetto prescrive la distanza minima di 20 metri. 

 

10. CONTRIBUTO DI SOSTENIBILITA’ 

In base alle norme di PRG previgente, gli interventi di trasformazione integrale del lotto e rigenerazione del tessuto 

urbano sono subordinati al concorso alle dotazioni territoriali dovuto in forma di “contributo di sostenibilità”, ai sensi della 

previgente L.R. 20/2000, a fronte dell’attribuzione di nuove possibilità edificatorie/funzionali. Al contributo di sostenibilità 

concorre anche il valore delle aree eventualmente cedute per le politiche di riqualificazione eccedenti lo standard dovuto. 

CONTRIBUTO = 0,40 x (Valore fondiario futuro in base alle possibilità dettate per la zona – Valore fondiario iniziale di 

riferimento in base ai criteri di valorizzazione delle aree produttive D1). 
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DETERMINAZIONE DEL P.I.C.A. 

 

RIALE NORD AR.S8 COMPARTO C10.1 “parte” 

 

 

ASSEVERAZIONE 

 

Zola Predosa, 30 NOVEMBRE 2020 

 

Il sottoscritto Arch. Enrico Cesari, in qualità di legale rappresentante della Edilforme S.r.l., con sede legale in Via 
Alpini, 88/A - 38030 Varena - Trento e Sede Amministrativa: Via Rigosa, 40 - 40069 Zola Predosa, in qualità di 
soggetto attuatore, ed i sottoscritti Arch. Lothar Herrmann, P.I. Flavio Capelli, P.I. Daniele Tonelli, asseverano, 
ciascuno per quanto di rispettiva competenza, la veridicità dei dati tecnici ed economici contenuti nel presente 
documento. 

 

Enrico Cesari 

Edilforme S.r.l. 

 

Arch. Lothar Herrmann 

 

 

 

 

P.I. Daniele Tonelli 

 

 

P.I. Flavio Capelli 

  



Superficie Utile ( S.U. ) Intero Comparto C10.1 parte mq 3.650,00
Superficie Utile ( S.U. ) Fabbricato A mq 1.940,00
Superficie Utile ( S.U. ) Fabbricato B mq 1.710,00

Androne Edificio A + distribuzione PT mq 33,90
Scale e Ascensori EDIFICIO A mq 23,96
Distribuzione Edificio A mq 88,22
Corridoio e disimpegni Cantine e autorimesse ed.A mq 55,34
Androne Edificio B + distribuzione PT mq 22,85
Scale e Ascensori EDIFICIO B mq 23,96
Distribuzione Edificio B mq 66,84
Corridoio e disimpegni Cantine e autorimesse ed.B mq 61,25
Scale US mq 20,03
Locali tecnici, pompe di calore, locali inverter mq 134,71
Corsello Autorimesse A e B mq 829,51

Edificio A mq 357,63
Edificio B mq 312,85

Edificio A mq 555,60
Edificio B mq 421,74

Edificio A mq 140,07
Edificio B mq 127,56

Appartamenti 100,00% S.U. mq 3.650,00

Logge/ Balconi 60,00% S.A. mq 402,29

Autorimesse 60,00% S.A. mq 586,40

Cantine 60,00% S.A. mq 160,58

Parti Comuni 60,00% S.A. mq 816,34

Tot. Sup Compl Fabbric. A+B =

Superficie Netta AUTORIMESSE Fabbricato A + B

Superficie Netta CANTINE Fabbricato A+B

SUPERFICIE COMPLESSIVA INTERO FABBRICATO A + B

5.615,61

TOT. mq 977,34 al 60% = 586,40

TOT. mq 267,63 al 60% = 160,58

al 60% = 816,34

SUPERFICI UTILI ED ACCESSORIE DA PROGETTO - FABBRICATO A e B

TOT. Mq = 670,48 al 60% = 402,29

CALCOLO SUPERFICIE UTILE COMPLESSIVA INTERO COMPLESSO

Superficie Netta BALCONI E LOGGE Fabbricato A e B

TOT. Mq = 1.360,57

Superficie Netta Accessoria PARTI COMUNI



mq 3.650,00
mq 730,00
mq 816,34

Sup. Utile 
Appartamento

Tipologia N. 1 A.5 mq 63,23
Tipologia N. 2 A.6 mq 77,95
Tipologia N. 3 A.7 mq 77,41
Tipologia N. 4 A.8 mq 62,95
Tipologia N. 5 A.9 mq 94,22
Tipologia N. 6 A.10 mq 42,15
Tipologia N. 7 A.11 mq 42,15
Tipologia N. 8 A.12 mq 94,22
Tipologia N. 9 B.6 mq 35,00
Tipologia N. 10 B.7 mq 77,49
Tipologia N. 11 B.8 mq 63,23

S.U.x1000
Tipologia N. 1 A.5 63.230,00 3.650,00 millesimi 17,323
Tipologia N. 2 A.6 77.950,00 3.650,00 millesimi 21,356
Tipologia N. 3 A.7 77.410,00 3.650,00 millesimi 21,208
Tipologia N. 4 A.8 62.950,00 3.650,00 millesimi 17,247
Tipologia N. 5 A.9 94.220,00 3.650,00 millesimi 25,814
Tipologia N. 6 A.10 42.150,00 3.650,00 millesimi 11,548
Tipologia N. 7 A.11 42.150,00 3.650,00 millesimi 11,548
Tipologia N. 8 A.12 94.220,00 3.650,00 millesimi 25,814
Tipologia N. 9 B.6 35.000,00 3.650,00 millesimi 9,589
Tipologia N. 10 B.7 77.490,00 3.650,00 millesimi 21,230
Tipologia N. 11 B.8 63.230,00 3.650,00 millesimi 17,323

1.360,57 m²

Tipologia N. 1 A.5 1.360,57 x mill. 17,323 23,57 m² AL 60% 14,14 m²
Tipologia N. 2 A.6 1.360,57 x mill. 21,356 29,06 m² AL 60% 17,43 m²
Tipologia N. 3 A.7 1.360,57 x mill. 21,208 28,86 m² AL 60% 17,31 m²
Tipologia N. 4 A.8 1.360,57 x mill. 17,247 23,47 m² AL 60% 14,08 m²
Tipologia N. 5 A.9 1.360,57 x mill. 25,814 35,12 m² AL 60% 21,07 m²
Tipologia N. 6 A.10 1.360,57 x mill. 11,548 15,71 m² AL 60% 9,43 m²
Tipologia N. 7 A.11 1.360,57 x mill. 11,548 15,71 m² AL 60% 9,43 m²
Tipologia N. 8 A.12 1.360,57 x mill. 25,814 35,12 m² AL 60% 21,07 m²
Tipologia N. 9 B.6 1.360,57 x mill. 9,589 13,05 m² AL 60% 7,83 m²
Tipologia N. 10 B.7 1.360,57 x mill. 21,230 28,89 m² AL 60% 17,33 m²
Tipologia N. 11 B.8 1.360,57 x mill. 17,323 23,57 m² AL 60% 14,14 m²

200,000 272,11 m² 163,27 m²

SUPERFICE UTILE N° 11 APPARTAMENTI CONVENZIONATI - FABBRICATO A E B

( PARAMETRO di RIFERIMENTO è la S.U. dei Singoli Appartamenti )

ATTRIBUZIONE QUOTE MILLESIMALI delle Singole Unità per la ripartizione delle SUPERFICI PARTI COMUN

ATTRIBUZIONE alle Singole Tipologie delle Parti Comuni considerata al 60%

TOT Mq. = 730,00

Sup. Utile intero Comparto C10.1 parte
Sup. Utile Appartamenti Convenzionati A
Superficie non residenziale PARTI COMUNI



Appartamento A.5 mq 63,23 mq 4,03 mq 3,02 mq 9,58 mq 14,14 mq 94,00

Appartamento A.6 mq 77,95 mq 6,85 mq 3,02 mq 9,25 mq 17,43 mq 114,50

Appartamento A.7 mq 77,41 mq 6,85 mq 3,04 mq 9,18 mq 17,31 mq 113,79

Appartamento A.8 mq 62,95 mq 4,03 mq 3,04 mq 10,06 mq 14,08 mq 94,16

Appartamento A.9 mq 94,22 mq 6,21 mq 3,00 mq 9,83 mq 21,07 mq 134,33

Appartamento A.10 mq 42,15 mq 6,85 mq 3,01 mq 9,35 mq 9,43 mq 70,79

Appartamento A.11 mq 42,15 mq 6,85 mq 3,69 mq 10,20 mq 9,43 mq 72,32

Appartamento A.12 mq 94,22 mq 6,21 mq 3,01 mq 10,20 mq 21,07 mq 134,71

Appartamento B.6 mq 35,00 mq 6,85 mq 3,43 mq 9,10 mq 7,83 mq 62,21

Appartamento B.7 mq 77,49 mq 6,85 mq 3,03 mq 9,04 mq 17,33 mq 113,74

Appartamento B.8 mq 63,23 mq 5,42 mq 3,00 mq 9,10 mq 14,14 mq 94,89

mq 730,00 mq 67,01 mq 34,28 mq 104,87 mq 163,27 mq 1.099,43

S.U.  = mq 3.650,00

S.U.  = mq 730,00

S.C.  = mq 1.099,43

FABBRICATO A + B

APPARTAMENTI CONVENZIONATI

APPARTAMENTI CONVENZIONATI

SUP. COMPLESSIVE DEGLI APPARTAMENTI CONVENZIONATI

S.U. APPART. 100%
60% SUP. LOGGE 

E BALCONI
60% SUP. 
CANTINA

60% SUP. 
AUTORIMESSE

60% QUOTA 
PARTE S.n.R. 

PARTI COMUNI

TOT. SUPERFICIE 
COMPLESSIVA (S.C.)



Appartamento A.5 mq 63,23 mq 80,15 mq 5,28 mq 3,35 mq 9,25 mq 98,03

Appartamento A.6 mq 77,95 mq 98,92 mq 8,92 mq 2,97 mq 8,45 mq 119,26

Appartamento A.7 mq 77,41 mq 98,92 mq 8,92 mq 3,09 mq 8,26 mq 119,19

Appartamento A.8 mq 62,95 mq 80,15 mq 5,28 mq 2,88 mq 10,00 mq 98,31

Appartamento A.9 mq 94,22 mq 120,92 mq 8,05 mq 2,77 mq 9,59 mq 141,32

Appartamento A.10 mq 42,15 mq 54,00 mq 8,92 mq 2,85 mq 9,15 mq 74,92

Appartamento A.11 mq 42,15 mq 54,00 mq 8,92 mq 3,46 mq 9,15 mq 75,52

Appartamento A.12 mq 94,22 mq 120,92 mq 8,05 mq 2,83 mq 8,41 mq 140,20

Appartamento B.6 mq 35,00 mq 44,11 mq 8,92 mq 3,12 mq 8,34 mq 64,49

Appartamento B.7 mq 77,49 mq 98,92 mq 8,92 mq 2,80 mq 9,04 mq 119,68

Appartamento B.8 mq 63,23 mq 80,15 mq 6,55 mq 2,87 mq 8,34 mq 97,90

mq 730,00 mq 931,16 mq 86,72 mq 32,98 mq 97,96 mq 1.148,81

SUP. LORDE VENDIBILI DEGLI APPARTAMENTI CONVENZIONATI

MODALITA' DI CALCOLO della SLV per gli APPART. CONVENZIONATI

100% della SU

100% dei muri perimetrali

100% dei muri divisori interni

S.U. APPART. 100%
50% SUP. 
CANTINA

50% SUP. 
AUTORIMESSE

TOT. SUP. LORDA 
VENDIBILE

100% SUP.LORDA 
ALLOGGIO

50% SUP. 
TERRAZZE

100% della Sup. Lorda delle Logge

50% dei muri di confine

50% della Sup. Lorda dei Balconi

50% della Sup. Lorda delle Cantine

50% della Sup. Lorda delle Autorimesse



a) VALORE AREA
In misura non superiore al 20% del costo di costruzione 

calcolato ai sensi del comma 4 art. 18 del DPR 380
20,00% 1.309.810,97€        

b) Importo del Costo di Costruzione
Intero comparto C10.1 PARTE 

(così come da Computo Metrico Estimativo )
9.809.480,00€        

c) Costo delle Opere di Urbanizzazione primaria
Intero comparto C10.1 PARTE 

(così come da Computo Metrico Estimativo )
422.505,56€            

d) Oneri di Urbanizzazione secondaria (U2) Come da DCC 77/2019 147.274,56€            

e)
SPESE TECNICHE e PROMOZIONALI   < 30% DEL 

Costo di Costruzione
Intero comparto C10.1 PARTE 18,27% 1.791.838,05€        

TOTALE 13.480.909,13€      

COSTO COSTRUZIONE x VALORE AREA come da DCC 77/2019 1.319,31/m²€           
S.U. Superficie Utile Comparto C10.1 parte 3.650,00
S.A. Superficie Accessoria Comparto C10.1 parte 2.190,00

S.C. come da DAL 186/2018 SC=SU+60%SA 4.964,00
TOTALE COSTO DI COSTRUZIONE Costo costruzione unitario x SC 6.549.054,84€        

RAPPORTO SU/SLV 1,5737
TOTALE SLV Intero Comparto C10.1 parte 5.744,03 m²
RICAVI x quantificare spese promozionali
 - slv ERS 1.148,81 m² 2.299,00€   2.641.103€              
 - slv EDILIZIA LIBERA 4.595,22 m² 2.900,00€   13.326.138€            

COSTI COSTRUZIONE COMPLESSIVI su cui calcolare gli oneri finanziari 12.900.391,52€      
 - Valore area 1.309.810,97€                                                                            
 - Costo Costruzione 9.809.480,00€                                                                            
 - Costo Opere U1 422.505,56€                                                                                
 - Costo Oneri U2 147.274,56€                                                                                
 - Spese tecniche, Marketing 1.211.320,43€                                                                            

 - spese tecniche % costo di costruzione 7,16% 732.303,21€            
 - Marketing 2,5% valore vendita 15.967.240,70€                                                                          3,00% 479.017,22€            
 - oneri finanziari 50% dei costi di costruzione complessivi per 3 anni 3,00% 580.517,62€            
TOTALE VALORE e) 1.791.838,05€        

DETERMINAZIONE P.I.C.A.  per ALLOGGI CONVENZIONATI

NOTE ESPLICATIVE

SPESE TECNICHE E PROMOZIONALI



S.C. Intero Comparto Ai sensi della DAL 186/2018 mq 4.964,00
S.C. Intero Comparto Ai sensi del DM 801/77 mq 5.615,61
S.C. Alloggi Convenzionati Ai sensi del DM 801/78 mq 1.099,43
S.U. Intero Comparto mq 3.650,00
S.U. Alloggi Convenzionati mq 730,00

Importo Computo metrico estimativo U 1° 422.505,56€            
S.U. Intero Comparto mq 3.650,00
Incidenza U 1° per 1 mq di S.U. 115,75/m²€              
Totale U1° alloggi convenzionati 84.501,11€              
Incidenza U 1° per 1 mq di S.C. 76,86/m²€                

€ 69,58 / mq S.U. (Tabella Comunale) + riduzioni 147.274,56€            
Incidenza U 1° per 1 mq di S.C. 26,23/m²€                

Importo Costo Costruzione Fabbricato 9.809.480,00€         
S.C. Intero Comparto mq 5.615,61
Incidenza Costo di Costruzione per 1 Mq di S.C. 1.746,82/m²€           

S.C. complessiva 5.615,61 233,24/m²€              
Valore Area considerato 1.309.810,97€                              
Incidenza Valore dell'area per 1 Mq di S.C. 233,24/m²€              

Totale spese tecniche e promozionali (vedi pag. prec.) 1.791.838,05
S.C. complessiva mq 5.615,61
Incidenza Spese Tecniche/promozionali per 1 Mq di S.C. 319,08/m²€              

CALCOLO DEI COSTI UNITARI 

Ripartizione Oneri U 1°

Ripartizione Oneri U II°

Ripartizione Costo di Costruzione

Valore Area < 20% del C.C. Regionale

Spese Tecniche e Promozionali     < 30% del Costo di Costruzione



S.L.V. Convenzionato 1.148,81 m²
S.C. Convenzionato 1.099,43 m²

Valore Area < 20% C.C. Regionale
relativo a mq. 1 di S.C. 
convenzionata

233,24/m²€        

Importo Opere di
Urbanizzazione Primaria            ( 

U 1° )
relativo a mq. 1 di S.C. 
convenzionata

76,86/m²€          

Importo Oneri di
Urbanizzazione Secondaria            

( U 2° )
relativo a mq. 1 di S.C. 
convenzionata

26,23/m²€          

Importo Costo di Costruzione
relativo a mq. 1 di S.C. 
convenzionata

1.746,82/m²€    

Spese
Spese tecniche, O.F., 

Marketing
< 30% del Costo di Costruzione

relativo a mq. 1 di S.C. 
convenzionata

319,08/m²€        

TOTALE PICA 2.402,23/m²€    

Valore P.I.C.A.
relativo a mq. 1 di S.C. 
convenzionata

2.402,23/m²€    

Valore P.I.C.A.
relativo a mq. 1 di S.L.V 
convenzionata

2.299,00/m²€    

CALCOLO DEL PREZZO INIZIALE DI CESSIONE ALLOGGI P.I.C.A.



PICA X SINGOLO 
ALLOGGIO

CANONE DI LOCAZIONE 
ANNUALE/12 MESI

4,00%

Appartamento A.5 mq 63,23 mq 80,15 mq 5,28 mq 3,35 mq 9,25 mq 98,03 2.299,00/m²€    225.370,60€         

Appartamento A.6 mq 77,95 mq 98,92 mq 8,92 mq 2,97 mq 8,45 mq 119,26 2.299,00/m²€    274.178,29€         

Appartamento A.7 mq 77,41 mq 98,92 mq 8,92 mq 3,09 mq 8,26 mq 119,19 2.299,00/m²€    274.017,36€         

Appartamento A.8 mq 62,95 mq 80,15 mq 5,28 mq 2,88 mq 10,00 mq 98,31 2.299,00/m²€    226.002,82€         

Appartamento A.9 mq 94,22 mq 120,92 mq 8,05 mq 2,77 mq 9,59 mq 141,32 2.299,00/m²€    324.894,14€         

Appartamento A.10 mq 42,15 mq 54,00 mq 8,92 mq 2,85 mq 9,15 mq 74,92 2.299,00/m²€    172.229,30€         574,10€                         

Appartamento A.11 mq 42,15 mq 54,00 mq 8,92 mq 3,46 mq 9,15 mq 75,52 2.299,00/m²€    173.620,19€         578,73€                         

Appartamento A.12 mq 94,22 mq 120,92 mq 8,05 mq 2,83 mq 8,41 mq 140,20 2.299,00/m²€    322.319,27€         

Appartamento B.6 mq 35,00 mq 44,11 mq 8,92 mq 3,12 mq 8,34 mq 64,49 2.299,00/m²€    148.250,77€         494,17€                         

Appartamento B.7 mq 77,49 mq 98,92 mq 8,92 mq 2,80 mq 9,04 mq 119,68 2.299,00/m²€    275.143,87€         

Appartamento B.8 mq 63,23 mq 80,15 mq 6,55 mq 2,87 mq 8,34 mq 97,90 2.299,00/m²€    225.071,73€         

mq 730,00 mq 931,16 mq 86,72 mq 32,98 mq 97,96 mq 1.148,81 2.641.098,34€     

50% della Sup. Lorda dei Balconi

50% della Sup. Lorda delle Cantine

50% della Sup. Lorda delle Autorimesse

MODALITA' DI CALCOLO della SLV per gli APPART. CONVENZIONATI

100% della SU

100% dei muri perimetrali

100% dei muri divisori interni

100% della Sup. Lorda delle Logge

50% dei muri di confine

SUP. LORDE VENDIBILI DEGLI APPARTAMENTI CONVENZIONATI

S.U. APPART. 100%
100% SUP.LORDA 

ALLOGGIO
50% SUP. CANTINA

50% SUP. 
AUTORIMESSE

TOT. SUP. LORDA 
VENDIBILE

50% SUP. 
TERRAZZE
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